	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	
	
	______________С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	  Ремонт кровли из асбоцементных листов, ул. Боевиков, д.15.

	  ЛОТ №1

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр58-17-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	16,5
	154,68
	1,51
	0
	2552,22
	2527,31
	24,92
	0
	24,39
	402,435

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий кровель
	153,17
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  1.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	23,925
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕР12-01-007-03
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов  по готовым прогонам МАТ=4522,73-(27,75-16,77)*130=3095,33
	16,5
	3648,4955
	175,1375
	3095,33
	60200,18
	6237,46
	2889,77
	51072,95
	54,3145
	896,18925

	  
	(0) 
	ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=1,19*1,25
	100 м2 кровли
	378,028
	10,2125
	
	
	
	168,51
	
	1,4875
	24,54375

	  3
	ТЕРр58-18-02
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	3,89
	1584,56
	27,82
	1139,97
	6163,94
	1621,24
	108,22
	4434,48
	65,12
	253,3168

	  
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	416,77
	2,5
	
	
	
	9,73
	
	0,28
	1,0892

	  3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	8,2079
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕРр58-18-05
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм
	2,1
	5435,95
	111,27
	4438,34
	11415,5
	1861,31
	233,67
	9320,51
	138,49
	290,829

	  
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	886,34
	10
	
	
	
	21
	
	1,12
	2,352

	  4.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	5,943
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  5
	ТЕРр58-20-07
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам
	1,3
	1880,2
	4,6
	1276,67
	2444,26
	778,61
	5,98
	1659,67
	87,18
	113,334

	  
	(0) 
	
	100 м
	598,93
	0,71
	
	
	
	0,92
	
	0,08
	0,104

	  5.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,052
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	ТЕРр58-19-02
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов
	2,24
	5504,54
	12,9
	4718,82
	12330,17
	1731,12
	28,9
	10570,16
	117,45
	263,088

	  
	(0) 
	
	100 м покрытий
	772,82
	2,23
	
	
	
	5
	
	0,25
	0,56

	  6.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,80192
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр58-19-03
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	2,24
	5344,02
	18,19
	4659,67
	11970,6
	1492,2
	40,75
	10437,66
	101,24
	226,7776

	  
	(0) 
	
	100 м покрытий
	666,16
	3,13
	
	
	
	7,01
	
	0,35
	0,784

	  7.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,33056
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕРр58-2-01
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	0,02
	2198,9
	14,58
	0
	43,98
	43,69
	0,29
	0
	341,3
	6,826

	  
	(0) 
	
	100 окон
	2184,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0


	  8.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,112
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	2
	338,3
	30,5875
	255,33
	676,6
	104,77
	61,18
	510,66
	7,6245
	15,249

	  
	(0) 
	ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25
	1 слуховое окно
	52,3825
	1,425
	
	
	
	2,85
	
	0,275
	0,55

	  9.1
	203-9156
	Приборы оконные
	2
	
	
	110
	
	
	220
	

	  
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	ТЕРр58-10-02
	Прямые звенья с люлек
	1,5
	618,91
	7,68
	2,55
	928,37
	913,02
	11,52
	3,83
	88,6
	132,9

	  
	(0) 
	
	100 м
	608,68
	0,71
	
	
	
	1,07
	
	0,08
	0,12

	  10.1
	103-9001
	Трубы
	171,75
	
	
	165
	
	
	28338,75
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	  11
	ТЕРр58-10-04
	Колена с люлек
	0,28
	930,99
	7,68
	2,04
	260,68
	257,96
	2,15
	0,57
	134,1
	37,548

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	921,27
	0,71
	
	
	
	0,2
	
	0,08
	0,0224

	  11.1
	202-9130
	Изделия
	28
	
	
	148
	
	
	4144
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр58-10-05
	Отливы (отметы)
	0,1
	374,52
	7,68
	2,04
	37,45
	36,48
	0,77
	0,2
	53,1
	5,31

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	364,8
	0,71
	
	
	
	0,07
	
	0,08
	0,008

	  12.1
	202-9130
	Изделия
	10
	
	
	148
	
	
	1480
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  13
	ТЕРр58-10-07
	Воронки с люлек
	0,1
	832,06
	7,68
	2,04
	83,21
	82,23
	0,77
	0,2
	119,7
	11,97

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	822,34
	0,71
	
	
	
	0,07
	
	0,08
	0,008

	  13.1
	202-9130
	Изделия
	10
	
	
	271
	
	
	2710
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр58-4-01
	Разборка парапетных решеток
	2,2
	96,1
	2,27
	0
	211,42
	206,43
	4,99
	0
	14,8
	32,56

	  
	(0) 
	
	100 м парапетных решеток
	93,83
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  14.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,76
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  15
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами б/у
	2,2
	156,699
	83,35
	18,655
	344,74
	120,33
	183,37
	41,04
	7,6705
	16,8751

	  
	(0) 
	ЗП=47,56*1,15; ЭММ=66,68*1,25; ЗПм=3*1,25; Мат=3064,03-3045,375; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,43*1,25
	100 м ограждения
	54,694
	3,75
	
	
	
	8,25
	
	0,5375
	1,1825

	  16
	ТЕРр58-14-06
	Смена кровли простой сложности над подъездами
	0,15
	1314,64
	125,17
	406,81
	197,2
	117,4
	18,78
	61,02
	109,77
	16,4655

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	782,66
	23,4
	
	
	
	3,51
	
	2,62
	0,393

	  16.1
	101-9351
	Сталь листовая оцинкованная
	0,096
	
	
	31000
	
	
	2976
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  17
	ТЕР10-01-044-12 прим
	Обивка  кровельной сталью оцинкованной слуховых окон
	0,05
	10202,678
	24,125
	9574,78
	510,13
	30,19
	1,21
	478,74
	91,7585
	4,58793

	  
	(0) 
	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25
	100 м2 проемов
	603,773
	0,9
	
	
	
	0,05
	
	0,225
	0,01125

	  18
	ТЕРр58-5-01
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	0,24
	3002,46
	35,14
	2693,41
	720,59
	65,74
	8,43
	646,42
	39,87
	9,5688

	  
	(0) 
	
	100 м
	273,91
	3,13
	
	
	
	0,75
	
	0,35
	0,084

	  19
	ТЕРр60-10-01
	Исправление кладки дымовой трубы
	1,9
	143,89
	9,99
	33,32
	273,39
	191,1
	18,98
	63,31
	14,77
	28,063

	  
	(0) 
	
	100 кирпичей
	100,58
	0,71
	
	
	
	1,35
	
	0,08
	0,152

	  19.1
	404-9001
	Кирпич
	1,9
	
	
	7800
	
	
	14820
	

	  
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  19.2
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,969
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  20
	ТЕРр61-31-01
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	0,24
	2147,76
	2,63
	1160,94
	515,46
	236,21
	0,63
	278,63
	131,4
	31,536

	  
	(0) 
	
	100 м2 поверхности
	984,19
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  21
	ССЦ01.2007 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	33,31
	60,82
	0
	0
	2025,91
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	111880,09
	18654,8
	3645,28
	89580,05
	2795,42898

	  
	
	
	230,34
	
	31,9641

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	230,34*7,06
	7,06
	1626

	  ФОТ рабочих
	18654,8*7,06
	7,06
	131703

	  Машины и механизмы
	3645,28*3,23
	3,23
	11774

	  Материалы
	89580,05*4,19
	4,19
	375340

	  Итого по неучтенным материалам
	
	54689

	  ТЗР
	54689*0,05
	5%
	2734

	  Итого по перевозке
	
	2026

	  Итого
	
	578266

	  Деревянные конструкции. Ремонт (9, 17)

	  Накладные расходы
	(134,96+2,9)*7,06*1,062*0,94
	1,062
	972

	  Сметная прибыль
	(134,96+2,9)*7,06*0,5355
	0,5355
	521

	  Кровли. Ремонт (2, 15)

	  Накладные расходы
	(6357,79+176,76)*7,06*1,08*0,94
	1,08
	46835

	  Сметная прибыль
	(6357,79+176,76)*7,06*0,5525
	0,5525
	25489

	  Крыши, кровли  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18)

	  Накладные расходы
	(11734,74+49,33)*7,06*0,83*0,94
	0,83
	64909

	  Сметная прибыль
	(11734,74+49,33)*7,06*0,65
	0,65
	54077

	  Печные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (19)

	  Накладные расходы
	(191,1+1,35)*7,06*0,78*0,94
	0,78
	996

	  Сметная прибыль
	(191,1+1,35)*7,06*0,63
	0,63
	856

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (20, 21)

	  Накладные расходы
	(236,21+0)*7,06*0,79*0,94
	0,79
	1238

	  Сметная прибыль
	(236,21+0)*7,06*0,5
	0,5
	834

	  Итого Накладные расходы
	114950
	1
	114950

	  Итого Сметная прибыль
	81777
	1
	81777

	  Итого
	
	774993

	  Временные здания и сооружения
	774993*0
	0%
	0

	  Итого
	
	774993

	  Зимнее удорожание
	774993*0
	0%
	0

	  Итого
	
	774993

	  Непредвиденные расходы
	774993*0
	0%
	0

	  Итого
	
	774993

	  Коэффициент инфляции
	774993*0
	0%
	0

	  Итого
	
	774993

	  НДС
	774993*0,18
	18%
	139499

	  Итого
	
	914492
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