ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

                                                                                                                                                           Дата: «23» ноябрь 2007 г.

                                                                                                                                                           Регистрационный №894
	Наименование заказчика                          
	Управление капитального строительства администрации города

	Почтовый адрес                             
	153000. г.Иваново, пл.Революции, д.4

	Адрес электронной почты           
	UKS.ivanovo@mail.ru

	Контактное лицо                   
	Устинова Екатерина Анатольевна

	Номер контактного телефона        
	т.41-16-59

	Место подачи котировочных заявок  
	г.Иваново, пл.Революции, д.4, каб.25

	Дата  и  время   окончания   срока
подачи котировочных заявок        
	30.11.2007 до 15:30

	

	Наименование   
поставляемых   
товаров,     
выполняемых работ,
оказываемых услуг 
	Характеристики         
поставляемых товаров,     
выполняемых работ, оказываемых 
услуг 
	Единица 
измерения
	Количество     
поставляемых    
товаров, объем   
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

	Восстановление освещения спортивной площадки во дворе дома №10 по ул.2-я Ефимовская в г.Иваново 
	Требование к качеству             
товаров, работ, услуг             
	Выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с техническими условиями МУП «Ивгорэлектросеть» №3/9-764 от 03.09.2007 г. и проектно-сметной документацией.
Использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

В случае снижения начальной цены контракта  предоставить обоснование снижения цены контракта  (смету), за счет каких факторов Генеральный подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источника снижения начальной цены. Снижение затрат должно быть обоснованным. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ.
	
	В соответствии со сметой и расчетом стоимости

	
	Технические              
характеристики  товаров,
работ, услуг             
	Генеральный подрядчик осуществляет производство работ в полном соответствии с проектами (находятся у заказчика), сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
	
	

	
	Требования к безопасности
товаров, работ, услуг    
	Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.
Наличие лицензии Минэнерго, Госстроя на проектные,электромонтажные работы.

	
	

	
	Требования к  результатам
работ, оказанию услуг    
	Осуществление  Генеральным подрядчиком работ по восстановлению освещения в срок, указанный в муниципальном контракте и сдача Заказчику Объекта в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
Гарантийный срок на произведенные работы не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки Объекта.
	
	


	Источник финансирования заказа            
	Бюджет г.Иваново

	Максимальная цена контракта, тыс. руб.    
	104, 352

	Сведения о включенных  (не  включенных)  в
цену товаров, работ, услуг расходах       
	В том числе НДС, стоимость строительно-монтажных работ, временные здания и сооружения, зимнее удорожание работ,  непредвиденные работы и затраты

	Место доставки товаров, выполнения  работ,
оказания услуг                            
	г.Иваново, ул.2-я Ефимовская, во дворе дома №10.

	Срок поставок товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг                            
	Начало выполнение работ – с момента заключения Контракта;
Окончание выполнения работ – до 17.12. 2007 года

	Срок и условия  оплаты  поставок  товаров,
выполнения работ, оказания услуг          
	       В течение 10-ти банковских дней со дня подписания контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Генерального подрядчика аванс в размере 30% от стоимости работ.

Окончательный расчет производится с зачетом аванса в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки Объекта, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.

	Срок подписания победителем контракта     
	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


Начальник управления                                                                                                                   

 В.Н. Медведников
  Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 
 проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

	Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	


Цена контракта.
	Наименование выполняемых работ 
	Цена работы, тыс. руб. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах.

	
	
	


Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________ (подпись) 
     (Ф.И.О.)М..П.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

                                                   на подрядные работы

г. Иваново                                                                                                  « _____ »____________ 2007 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое «Заказчик», в лице начальника управления Медведникова Владимира Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик»,  в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, на основании ____________________________________________________________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик сдает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме проекта объекта  «Восстановление освещения спортивной площадки во дворе дома №10 по ул.2-я Ефимовская в г.Иваново»  (далее «Объект»).  

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в  соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно - сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.  Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 12 настоящего Контракта.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.4. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации муниципальной адресной инвестиционной программы.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляется за счет  бюджетных средств. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ определена на основании проектно-сметной документации и составляет __________________________________________________________ (_________________________________________________) рублей _____ копейки, в т.ч. НДС 18% (НДС не облагается), в том числе стоимость строительно-монтажных работ, временные здания и сооружения, зимнее удорожание работ,  непредвиденные работы и затраты в соответствии с ведомостью цены, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2.Оплата производится за счет средств городского бюджета.

2.3.В течение 10-ти банковских дней со дня подписания контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Генерального подрядчика аванс в размере 30% от стоимости работ, что составляет ________________________(____________________________________________) рубля ______ копеек, в т.ч. НДС 18%.
     2.4. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик  выполнения работ – 3ядчиком счету; бюджетаномического развития РФт                       В.Н. Медведниковпредоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата) и, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, составленных в соответствии с проектно-сметной документацией.

2.5. Окончательный расчет производится с зачетом аванса в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки Объекта, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.
2.6.Стоимость выполнения работ определена на момент проведения торгов и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

2.7.Валютой платежа является российский рубль.

2.8. Все расчеты с Генеральным подрядчиком производит Заказчик.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определяются сторонами:

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: до 17.12.2007г.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства, указанного в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Сторона, передающая оборудование для монтажа, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

4.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· за свой счет устранение недостатков и дефектов по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Генерального подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Генеральный подрядчик;

· бесперебойное функционирование объекта при его нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Отнести на свой счет затраты на временное  электрическое снабжение, охрану объекта в период строительства.

5.6. Вывезти в 10 - дневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.7. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного комитетом по управлению имуществом города Иванова, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.

5.8. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.9. При готовности Объекта Генеральный подрядчик в 5 - дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.11. Генеральный подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика в ходе осуществления работ, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.12. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.14. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

5.15. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания акта выполненных работ сторонами Контракта.

5.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1. настоящего Контракта. 

5.17. Осуществить строительство Объекта на основе проектно-сметной документации. 

5.18. Обеспечить соответствие рабочей документации проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

6.1. Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта. Приемка - передача строительной площадки оформляется Актом приемки - передачи строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которые не связаны с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. 
6.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту проектно-сметную документацию в полном объеме. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте. 

6.4. Осуществлять технический надзор за строительством и контроль за качеством строительно-монтажных работ.

6.5. Обеспечивать финансирование в период осуществления работ по строительству Объекта.

6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.2. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. 

7.4. В случае, внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 15 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально - технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7.5. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

7.6. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 20-ти дневный срок оплачивает фактически выполненные работы.

8. СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Заказчик в течение 7-и рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 

8.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

8.3. Приемка осуществляется комиссией, действующей на основании распорядительного акта Администрации города Иванова, и оформляется актом сдачи-приемки Объекта.

8.4. Генеральный подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

8.5. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

8.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

9.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

9.3. Генеральный подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.4 Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

9.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается с даты подписания сторонами акта выполненных работ и составляет      лет.

9.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9.7. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

10. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от контроля качества работ и материалов.

10.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

10.3. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

10.4. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

10.5. При предоставлении авансов Генеральный подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, контракта на размещение заказа.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

11.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Контракта за каждый день до устранения нарушения. 

11.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 

11.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

11.6. Заказчик за несвоевременную передачу Генеральному подрядчику утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации выплачивает пени в размере 100 рублей за каждый день просрочки.

11.7. Учитывая, что Заказчик строительства является бюджетным учреждением (структурой), финансируемым из бюджета города Иванова, включая поступления денежных средств на финансирование объектов строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Генеральному подрядчику средств из бюджета за выполненные работы.

12. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

12.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до момента подписания акта выполненных работ и охрану строительной площадки до даты её освобождения. 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.

13.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Ивановской области в установленном законодательством порядке.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. Заказчик вправе осуществить расторжение Контракта в порядке, установленным действующим законодательством в случае:

· задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 20 дней;

· несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ;

· аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ.
Заказчик обязан не менее чем за 10 дней уведомить  Генерального подрядчика в письменной форме.

14.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Управлении муниципального заказа администрации города Иванова. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

14.3. По завершении гарантийного срока для данного Объекта строительства, заявленного Генеральным подрядчиком в настоящем Контракте, стороны обязуются подписать двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором отражается также, что с момента подписания данного соглашения стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на  3 день после отправления письма по почте.

15.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

15.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

Приложения к настоящему Контракту:

1) Акт приема – передачи строительной площадки.   

2) Акт приема – передачи проектно-сметной документации.

3) Ведомость цены. 

18. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

       Адрес: г. Иваново, пл.Революции, д. 4, ком.24, 25.

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

Генеральный подрядчик:

_________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
ИНН ________________________________ КПП _______________ ОКПО _________________
Банковские реквизиты: 

Р/сч ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
К/сч  ___________________________________________, БИК ___________________________
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                                                

Начальник управления                                                                                                  В.Н. Медведников                                                   

Генеральный подрядчик:                                                       

______________________                                                                                              _______________
