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	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	______________С.С.Ликсонова

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	  Ремонт кровли  металлической по адресу: ул.Фрунзе, д.11/2.

	ЛОТ №4  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕРр58-14-01
	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами
	13,2
	1844,65
	132,51
	626,9
	24349,38
	14325,17
	1749,13
	8275,08
	148,46
	1959,672

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытий
	1085,24
	24,83
	
	
	
	327,76
	
	2,78
	36,696

	  1.1
	101-9351
	Сталь листовая оцинкованная
	9,372
	
	
	34640
	
	
	324646,08
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	ТЕРр58-18-04
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	1,02
	3448,11
	76,98
	2758,71
	3517,07
	624,67
	78,52
	2813,88
	95,69
	97,6038

	  
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	612,42
	6,97
	
	
	
	7,11
	
	0,78
	0,7956

	  2.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,734
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	ТЕРр58-18-01
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	3,9
	999,99
	17,83
	689,68
	3899,96
	1140,67
	69,54
	2689,75
	45,7
	178,23

	  
	(0) 
	
	100 м2 сменяемой обрешетки
	292,48
	1,61
	
	
	
	6,28
	
	0,18
	0,702

	  3.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	4,953
	
	
	0
	
	
	0
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  4
	ТЕРр58-5-01
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	0,15
	3002,46
	35,14
	2693,41
	450,37
	41,09
	5,27
	404,01
	39,87
	5,9805

	  
	(0) 
	
	100 м
	273,91
	3,13
	
	
	
	0,47
	
	0,35
	0,0525

	  5
	ТЕР10-01-044-12
	Обивка  кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны  слуховых окон
	0,34
	10202,678
	19,3
	9574,78
	3468,91
	205,28
	8,2
	3255,43
	79,79
	31,19789

	  
	(0) 
	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25
	100 м2 проемов
	525,02
	0,72
	
	
	
	0,31
	
	0,18
	0,0765

	  6
	ТЕРр58-10-02
	Прямые звенья с люлек
	0,78
	618,91
	7,68
	2,55
	482,75
	474,77
	5,99
	1,99
	88,6
	69,108

	  
	(0) 
	
	100 м
	608,68
	0,71
	
	
	
	0,55
	
	0,08
	0,0624

	  6.1
	103-9001
	Трубы
	89,31
	
	
	177
	
	
	15807,87
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	ТЕРр58-10-04
	Колена с люлек
	0,13
	930,99
	7,68
	2,04
	121,03
	119,77
	1
	0,27
	134,1
	17,433

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	921,27
	0,71
	
	
	
	0,09
	
	0,08
	0,0104

	  7.1
	202-9130
	Изделия
	13
	
	
	160
	
	
	2080
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  8
	ТЕРр58-10-05
	Отливы (отметы)
	0,13
	374,52
	7,68
	2,04
	48,69
	47,42
	1
	0,27
	53,1
	6,903

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	364,8
	0,71
	
	
	
	0,09
	
	0,08
	0,0104

	  8.1
	202-9130
	Изделия
	13
	
	
	177
	
	
	2301
	


	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	ТЕРр58-10-07
	Воронки с люлек
	0,13
	832,06
	7,68
	2,04
	108,17
	106,9
	1
	0,27
	119,7
	15,561

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	822,34
	0,71
	
	
	
	0,09
	
	0,08
	0,0104

	  9.1
	202-9130
	Изделия
	13
	
	
	280
	
	
	3640
	

	  
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	ТЕРр61-31-01
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	0,46
	2147,76
	2,63
	1160,94
	987,97
	452,73
	1,21
	534,03
	131,4
	60,444

	  
	(0) 
	
	100 м2 поверхности
	984,19
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  11
	ССЦ01.2007 Табл.26-
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	16
	60,82
	0
	0
	973,12
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	37434,3
	17538,47
	1920,86
	17974,98
	2442,13319

	  
	
	
	342,75
	
	38,4162

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	342,75*6,79
	6,79
	2327,27

	  ФОТ рабочих
	17538,47*6,79
	6,79
	119086,21

	  Машины и механизмы
	1920,86*3,19
	3,19
	6127,54

	  Материалы
	17974,98*3,93
	3,93
	70641,67

	  Итого по неучтенным материалам
	
	348474,95

	  ТЗР
	348474,95*0,05
	5%
	17423,75

	  Итого по перевозке
	
	973,12

	  Итого
	
	562727,24

	  Деревянные конструкции. Ремонт (5, 11)

	  Накладные расходы
	(205,28+0,31)*6,79*1,062*0,94
	1,062
	1393,56

	  Сметная прибыль
	(205,28+0,31)*6,79*0,5355
	0,5355
	747,53

	  Крыши, кровли  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

	  Накладные расходы
	(16880,46+342,44)*6,79*0,83*0,94
	0,83
	91239,31

	  Сметная прибыль
	(16880,46+342,44)*6,79*0,65
	0,65
	76013,27

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (10)

	  Накладные расходы
	(452,73+0)*6,79*0,79*0,94
	0,79
	2282,78

	  Сметная прибыль
	(452,73+0)*6,79*0,5
	0,5
	1537,02

	  Итого Накладные расходы
	94915,65
	1
	94915,65

	  Итого Сметная прибыль
	78297,82
	1
	78297,82

	  Итого
	
	735940,71

	  Зимнее удорожание
	735940,71*0,01122
	1,122%
	8257,25

	  Итого
	
	744197,96

	  Непредвиденные расходы
	744197,96*0,02
	2%
	14883,96

	  Итого
	
	759081,92

	  Коэффициент инфляции
	759081,92*0,02
	2%
	15181,64

	  Итого
	
	774263,56

	  НДС
	774263,56*0,18
	18%
	139367,44

	  Итого
	
	913631

	 Тендерная цена                                                                                                                                                                                                              913 631,00                                                       

	

	  

	  Начальник ОРЖД
	                            Смирнова Л.В.
	

	  ИнженерОРЖД
	                                   Тарасов А.А.
	

	  ИнженерОРЖД
	                                  Тырина О.В.
	

	  


