ЗАКАЗЧИК: УЖКХ Администрации г. Иваново                                                       УТВЕРЖДАЮ:
МПЖХ                                                                                                                              Главный инженер МПЖХ
ЖРЭУ № 3                                                                                                                        __________Л.В. Грехова
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на Ремонт фасада по адресу: г. Иваново, ул. К- Маркса Д.42/62
Основание: ТЕРр-2001, ТЕР-2001                                                                       Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2008 г. – 1 578 347 руб. с НДС     
Сметная стоимость 1 053 346 руб. Нормативная трудоемкость 6 294,11 чел-ч Сметная заработная плата 150 444 руб.
Составлена в уровне базовых цен -2005Г.-ЗКВ.
	№ п.п.
	Шифр
и номер
позиции
норматив
а
	Наименование работ и затрет, единица измерения
	Коли​чество
	Стоимость единицы, руб.
	
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	Всего
	эксплуатации машин
	всего
	основной
заработной
платы
	эксплуатации машин
	не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	основной
заработной
платы
	
	
	
	
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	
	в том числе
заработной
платы
	
	
	в том числе заработной платы
	на единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	61-10-3 п.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-
	0,690
	2 931,30
	1,96
	2 022,60
	1 053,10
	1,35
	188,250 0,000
	129,892

	
	
	
	
	1 526,23
	0,00
	
	
	0,00
	
	0,000

	
	
	известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя
до 20 мм, 100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами
	Р-

74,26 % 50,00 % Р-
	
	
	2 022,60

782,03 526,55 3331,18
	1 053,10 1 053,10
	1,35
	
	129,89 0,00

129,89 0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 1,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	2
	61-20-1 п.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
	0,720
	5 594.50
	3.74
	4 028,04
	2 005,64
	2,69
	323,400 0,000
	232,848

	
	
	
	
	2 785,61
	0,00
	
	
	0,00
	
	0,000


	
	
	откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, 100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами
	Р-

74,26 % 50,00 % Р-
	
	
	4 028,04

1 489,39 1 002,82 6 520,25
	2 005,64 2 005,64
	2,69
	
	232,85 0,00

232,85 0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

2,69 0,00
	
	

	3
	61-22-1 п.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2
	0,290
	8 780,79
	4,89
	2 546,43
	1 472,78
	1,42
	549,550
	159,369


	
	
	
	
	5 078,55
	0,00
	
	
	0,00
	0,000
	0,000

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами
	Р-

74,26 % 50,00 % Р-
	
	
	2 546,43

1 093,69 736,39 4 376,50
	1 472,78 1 472,78
	1,42 0,00

1,42 0,00
	
	159,37 0,00

159,37 0,00

	4
	62-41-1 п.
	Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов, 100 м2
	45,120
	150,21
	0,00
	6 777,61
	6 777,61
	0,00
	20,800 0,000
	938,496 0,000

	
	
	
	
	150,21
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы Сметная прибыль Итого с лимитированными затратами
	Р-

75,20 % 50,00 % Р-
	
	
	6 777,61

5 096,76 3 388,81 15 263,18
	6 777,61 6 777,61
	0,00 0,00

0,00 0,00
	
	938,50 0,00

938,50 0,00

	5
	61-28-1 п.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2
	0,300
	3 829,64
	12,72
	1 148,89
	153,74
	3,82
	81,600 1,496
	24,480

	
	
	
	
	512,45
	1,16
	
	
	0,35
	
	0,449

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы Сметная прибыль
	Р-

74,26 % 50,00 %
	
	
	1 148,89

114,16 76,87
	153,74
	3,82 0,35
	
	24,48 0,45


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	74,26 %
50,00 % Р-
	/           
	
	0,26
0,17 

1 340,36
	153,74
	3,82 

0,35
	
	24,48 0,45

	6
	61-28-4 п.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: Обертывание балок сеткой, 100 м2
	0,400
	3 236,30
	7,80
	1 294,52
	65,82
	3,12
	26,200

 0,916
	10,480

	
	
	
	
	164,54
	0,71
	
	
	0,28
	
	0,366

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	Р-
74,26 % 50,00 % 74,26 %
50,00 % Р-
	
	
	1 294,52
48,88

 32,91

 0,21

0,14

1 376,66
	65,82 65,82
	3,12
	
	10,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

3,12 

0,28
	
	0,37
10,48 0,37

	7
	06-01-015-10 п.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,068
	6 026,17
	45,73
	409,78
	7,09
	3,11
	12,640
2,257
	0,860

	
	
	
	
	104,20
	2,19
	
	
	0,15
	
	0,154

	
	
	Прямые затраты Накладные расходы
	Р-
101,52 %
65,45 % 101,52 %
65,45 % Р-
	V
	
	409,78 

7,19
	7,09
	3,11

0,15
	
	0,86 0,19

	
	
	Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	
	
	
	4,64 

0,15

0,10

 421,86
	7,09
	3,11

 0,15
	
	0,86 0,19

	8
	11-01-011-01 п.
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100м2
	0,570
	1 447,93
	39,67
	825,32
	166,70
	22,61
	39,510 14,048
	22,521

	
	
	
	
	292,46
	13,61
	
	
	7,76
	
	8,007

	
	
	Прямые затраты

 Накладные расходы
	Р-104,06
	
	
	825,32

 173,47
	166,70
	22,61
	
	22,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	7,76
	
	10,01


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	%
63,75 % 104,06 %
63,75 % Р-
	
	
	106,27 

8,07

4,95 

1 118,08
	166,70
	22,61
	
	22,52 10,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	7,76
	
	

	9
	11-01-015-08 п.
	Железнение цементных покрытий, 100 м2
	0,570
	128,92
	8,21
	73,49
	54,58
	4,68
	10,800 

1,109
	6,156

	
	
	
	
	95,75
	1,07
	
	
	0,61
	
	0,632

	
	
	Прямые затраты Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	Р-
104,06 %
63,75 % 104,06 %
63,75 % Р-
	
	
	73,49 

56,79

34,79 

0,64

0,39 

166,10
	54,58 

54,58
	4,68 

0,61

4,68

 0,61
	
	6,16 

0,79

6,16 

0,79

	10
	12-01-008-02 п.
	Устройство сливов из оцинкеованной стали, 100 м2
	0,336
	306,70
	1,00
	103,05
	13,08
	0,34
	4,900
	1,646

	
	
	
	
	38,92
	0,11
	
	
	0,04
	0,116
	0,039

	
	
	Прямые затраты Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	р-
101,52
%
55,25 %
101,52
%
55,25 %
Р-
	
	
	103,05

 13,27

7,22

 0,04

0,02 

123,61
	13,08 13,08
	0,34 

0,04

0,34

 0,04
	
	1,65

 0,05

1,65

 0,05

	11
	62-25-4 п.
	Огрунтовка фасадов, 100 м2
	45,120
	347,59
	25,91
	15 683,37
	1 827,50
	1 169,04
	5,060
	228,307 5,238

	
	
	
	
	40,50
	0,10
	
	
	4,67
	0,116
	

	
	
	Прямые затраты
	Р-
	
	
	15 683,37
	1 827,50
	1 169,04
	
	228,31


	
	
	Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	75,20% 50.00 % 75.20 %
50,00 % Р-
	
	
	1 374.28

913,75

3.51

2,33

17 977,24
	1 827,50
	4.67

1 169,04 4,67
	
	6.02

228,31 6,02

	12
	62-25-10
	Шпатлевка фасадов, 100 м2
	45,120
	1 198,92 217,97
	2,16
	54 095,23
	9 834,85
	97,46
	27,590 0,232
	1 244,861 10,477

	
	
	
	
	
	0,18
	
	
	8,12
	
	

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	Р-

75,20 % 50,00 % 75,20 %
50,00 % Р-
	
	
	54 095,23

7 395,81 4 917,43 6,11

4,06

66 418,63
	9 834,85 9 834,85
	97,46 8,12

97,46 8,12
	
	1 244,86 10.48

1 244,86 10,48

	13
	62-9-18
11.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35%, 100 м2
	6,900
	1 575,68
	5,76
	10 872,19
	7 875,94
	39,74
	164,000 0,813
	1 131.600 5,608

	
	
	
	
	1 141,44
	0,63
	
	
	4,35
	
	

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	Р-

75,20 % 50,00 % 75,20 %
50,00 % Р-
	
	
	10 872,19

5 922,70 3 937,97

3,27

2,17

20 738,31
	7 875,94 7 875,94
	39,74 4,35

39,74 4,35
	
	1 131,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,61

1 131,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.61

	14
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ, кг
	159,000
	65,00
	0,00
	10 335,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	0,00
	0,54
	
	
	85.86
	0.697
	110,759

	15
	62-35-4 п.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических
	0,600
	974,28
	0,96
	584,57
	420,52
	0,58
	100,700 0,116
	60,420

	
	
	
	
	700,87
	0,09
	
	
	0.05
	
	0,070


	
	
	решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза, 100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	р-

75,20 % 50,00 % 75,20 %
50,00 % Р-
	
	
	584,57

316,23 210,26 0,04

0,03 1 111,13
	420,52 420,52
	0,58
	
	60,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05 0,58
	
	0,07

60,42 0,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05
	
	

	16
	101-9840
	Краски масляные для наружных работ, кг
	20,000
	65,00
	0,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	0,00
	0,54
	
	
	10,80
	0,697
	13,932

	17
	62-26-

10

п.
	Окраска

перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2 раза с земли и лесов, 100 м2
	45,120
	1 077,35
	84,93
	48 610,03
	5 297,99
	3 832,04
	16,870 1,148
	761,174

	
	
	
	
	117,42
	0,89
	
	
	40,16
	
	51,802

	
	
	Прямые затраты
Накладные расходы
Сметная прибыль
Накладные расходы от
з/маш
Сметная прибыль от з/маш
Итого с лимитированными
затратами
	Р-

75,20 % 50,00 % 75,20 %
50,00 % Р-
	
	
	48 610,03

3 984,09 2 649,00 30,20

20,08 55 293,39
	5 297,99 5 297,99
	3 832,04
	
	761,17 51,80

761,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	40,16 3 832,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	40,16
	
	51,80

	18
	101-

9841

п.

К=1,00
0
	Краски акриловые для наружных работ - 0,1184, т
	2,427
	10 416,36 0,00
	0,00
	25 280,51
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,000
	0,000

	19
	08-07-

001-2

п.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2
	30,828
	739,43
	8,40
	22 794,90
	10 733,33
	258,95
	43,500
	1 340,996 0,000

	
	
	
	
	348,17
	0,00
	
	
	0,00
	0,000
	

	
	
	Прямые затраты
	Р-
	
	
	22 794,90
	10 733,33
	258,95
	
	1 341,00


	
	
	Накладные расходы
	103,21 % 68,00 %
	
	
	11 077,87
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	7 298,67
	
	
	
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	Р-
	--
	
	41 171,44
	10 733,33
	258,95 0,00
	
	1 341,00 0,00

	
	
	Итого по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты

ИТОГО в ценах 2005 г. с
К=3,15

Погрузка с отвозкой мусора
до 10км

Удорожание работ в зимнее
время

Непредвиденные затраты
НДС

ИТОГО:
	Р-3,15

870,00

Р-1,42%

2,00 % 18,00% 100,00 +
	
	
	273 663

862 040

870

12 253

17 503 160 680 1 053 346
	47 760
	5 441 163
	
	6 294 211

	
	Всего по смете:
	1 053 346
	150 444
	


Составил: Прохорова Н.К.

Проверил: Прохорова Н.К.

РАСЧЕТ перехода в цены 1 квартала 2008 г.

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ на 1 квартал 2008г. К=4,72

ИТОГО в ценах  1 квартала 2008 г. 1 053 346/3,15*4.72= 1 578 347 руб. с НДС

