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	             УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:                                          
            Начальник                                                                                                                                 Главный инженер МПЖХ
          УЖКХ Администрации г.Иванова                                                                                                _______Л.В. Грехова
         __________А.С. Лукин
	

	                                                                                                                          ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	                                                                        Ремонт фундамента по адресу: ул. Солнечная д. 5

	Сметная стоимость:
	
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.595
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г./ в текущих ценах на 2 квартал 2007г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ВЕДОМОСТИ РАБОТ

	

	1.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м
	10.5
	31.87
	
	335
	205
	
	2.71
	28.455

	
	
	
	19.57
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	86%
	
	
	176
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	144
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	655
	
	
	
	

	

	2.
	Е57-2-9 

Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2
	0.122
	270.07
	29.55
	33
	29
	4
	38.3
	4.6726

	
	
	
	240.52
	7.68
	
	
	1
	0.86
	0.10492

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	24
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	20
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	77
	
	
	
	

	

	3.
	Е57-3-1 

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м
	0.15
	23.68
	
	4
	4
	
	3.77
	0.5655

	
	
	
	23.68
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	10
	
	
	
	

	

	4.
	Е57-1-1 

Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги, 100 м2
	0.122
	54.70
	
	7
	7
	
	8.71
	1.06262

	
	
	
	54.70
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	17
	
	
	
	

	

	5.
	Е11-01-002-1 

Устройство подстилающих слоев песчаных, м3
	1.5
	174.13
	35.04
	261
	49
	53
	4.7058
	7.0587

	
	
	
	32.75
	0.48
	
	
	1
	0.45
	0.675

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	55
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	32
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	348
	
	
	
	

	

	6.
	Е11-01-012-1 

Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2
	0.122
	3 732.60
	89.54
	455
	52
	11
	61.686
	7.525692

	
	
	
	423.78
	1.62
	
	
	
	0.21
	0.02562

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	58
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	33
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	546
	
	
	
	

	

	7.
	Е11-01-039-1 

Устройство плинтусов деревянных, 100 м
	0.15
	513.69
	11.52
	77
	11
	2
	10.557
	1.58355

	
	
	
	72.53
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	12
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	96
	
	
	
	

	

	8.
	Е15-04-025-3 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2
	0.137
	1 437.57
	16.88
	197
	71
	2
	70.8906
	9.7120122

	
	
	
	518.20
	2.94
	
	
	
	0.03
	0.00411

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	94.5%
	
	
	67
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	46.75%
	
	
	33
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	297
	
	
	
	

	

	9.
	Е61-2-1 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
	0.35
	2 660.51
	23.02
	931
	507
	8
	203.07
	71.0745

	
	
	
	1 447.89
	5.98
	
	
	2
	0.67
	0.2345

	
	Накладные расходы
	79%
	
	
	402
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	255
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 588
	
	
	
	

	

	10.
	Е62-1-2 

Окраска клеевыми составами улучшенная, 100 м2
	0.82
	228.21
	8.24
	187
	117
	7
	21.1
	17.302

	
	
	
	142.43
	1.34
	
	
	1
	0.1
	0.082

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	94
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	59
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	340
	
	
	
	

	

	11.
	Е63-5-1 

Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2
	1.21
	65.31
	
	79
	79
	
	10.4
	12.584

	
	
	
	65.31
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	77%
	
	
	61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	40
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	179
	
	
	
	

	

	12.
	Е15-06-001-1 

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности, 100 м2
	1.21
	968.16
	1.95
	1 171
	400
	2
	46.4094
	56.155374

	
	
	
	330.90
	0.36
	
	
	
	0.015
	0.01815

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	94.5%
	
	
	378
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	46.75%
	
	
	187
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 736
	
	
	
	

	

	13.
	Е69-5-1 

Заделка  отверстий, 100 шт.
	0.16
	1 495.35
	1 090.25
	239
	24
	174
	20.8
	3.328

	
	
	
	150.18
	74.30
	
	
	12
	8.32
	1.3312

	
	Накладные расходы
	78%
	
	
	28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	18
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	285
	
	
	
	

	

	14.
	Е46-04-012-3 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0378
	942.40
	265.95
	36
	26
	10
	103.91
	3.927798

	
	
	
	676.45
	65.48
	
	
	2
	7.74
	0.292572

	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	20
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	86
	
	
	
	

	

	15.
	Е10-01-039-3 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2
	0.0378
	4 612.79
	561.72
	174
	43
	21
	158.7
	5.99886

	
	
	
	1 145.81
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	46
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	23
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	243
	
	
	
	

	

	16.
	С203-0199 

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2, м2
	3.78
	212.55
	
	803
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0.99

	

	17.
	С101-0889 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, комплект
	2
	93.73
	
	187
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0.99

	

	18.
	Е15-02-031-1 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2
	0.015
	4 602.14
	106.17
	69
	32
	2
	281.6028
	4.224042

	
	
	
	2 109.21
	26.15
	
	
	
	3.09
	0.04635

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	94.5%
	
	
	30
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	46.75%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	114
	
	
	
	

	

	19.
	Е15-04-025-8 

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке  откосов, 100 м2
	0.015
	1 461.32
	16.35
	22
	8
	
	70.3938
	1.055907

	
	
	
	514.57
	2.81
	
	
	
	0.015
	0.000225

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	94.5%
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	46.75%
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	33
	
	
	
	

	

	20.
	Е46-04-001-4 

Разборка стен кирпичных, м3
	0.1
	194.93
	136.18
	19
	6
	14
	8.24
	0.824

	
	
	
	58.75
	8.87
	
	
	1
	1.15
	0.115

	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	32
	
	
	
	

	

	21.
	Е58-6-1 

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2
	2.644
	3 471.08
	275.28
	9 178
	1 475
	728
	81.2
	214.6928

	
	
	
	557.84
	21.52
	
	
	57
	1.52
	4.01888

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	1 272
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	996
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	11 445
	
	
	
	

	

	22.
	Е61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
	0.25
	2 827.78
	1.70
	707
	356
	
	201.84
	50.46

	
	
	
	1 422.97
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	79%
	
	
	281
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	178
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 166
	
	
	
	

	

	23.
	Е62-24-1 

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов, 100 м2
	0.8984
	340.54
	5.04
	306
	159
	5
	25.09
	22.540856

	
	
	
	176.88
	0.45
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	127
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	80
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	513
	
	
	
	

	

	
	ОТМОСТКА

	

	24.
	Е27-03-008-2 

Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3
	0.0789
	510.77
	407.65
	40
	8
	32
	13.22
	1.043058

	
	
	
	103.12
	50.39
	
	
	4
	3.79
	0.299031

	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	17
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	80.75%
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	67
	
	
	
	

	

	25.
	Е27-03-008-4 

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3
	0.0157
	6 662.73
	5 459.87
	105
	19
	86
	179.8
	2.82286

	
	
	
	1 202.86
	355.89
	
	
	6
	45.63
	0.716391

	
	Накладные расходы
	127.8%
	
	
	32
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	80.75%
	
	
	20
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	157
	
	
	
	

	

	26.
	Е27-07-002-1 

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2
	0.5261
	498.14
	313.33
	262
	94
	165
	26.24
	13.804864

	
	
	
	178.69
	26.83
	
	
	14
	3.17
	1.667737

	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	153
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	80.75%
	
	
	87
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	503
	
	
	
	

	

	27.
	Е27-07-002-2 

При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1, 100 м2
	1.5783
	13.06
	9.38
	21
	6
	15
	0.54
	0.852282

	
	
	
	3.68
	0.77
	
	
	1
	0.1
	0.15783

	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	80.75%
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	37
	
	
	
	

	

	28.
	С408-0009 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм, м3
	11.52
	185.59
	
	2 138
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е27-07-001-1 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, 100 м2
	0.5261
	389.40
	99.88
	205
	60
	53
	15.12
	7.954632

	
	
	
	113.25
	0.77
	
	
	
	0.05
	0.026305

	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	85
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	80.75%
	
	
	48
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	339
	
	
	
	

	

	30.
	С410-0054 

Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II, т
	3.756354
	450.84
	
	1 693
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0.99

	

	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН ТЯЖАМИ

	

	31.
	Е46-01-004-3 

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, т
	1.103
	8 905.06
	224.14
	9 822
	1 558
	247
	202.93
	223.83179

	
	
	
	1 412.39
	7.86
	
	
	9
	0.76
	0.83828

	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	1 724
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	1 097
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	12 643
	
	
	
	

	

	32.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт.
	0.02
	48.24
	10.52
	1
	1
	
	5.49
	0.1098

	
	
	
	37.72
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	78%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	2
	
	
	
	

	

	33.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=4, 100 шт.
	0.08
	46.39
	10.12
	4
	3
	1
	5.28
	0.4224

	
	
	
	36.27
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	78%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	8
	
	
	
	

	

	34.
	Е69-2-3 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм, 100 шт.
	0.02
	55.45
	12.10
	1
	1
	
	6.31
	0.1262

	
	
	
	43.35
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	78%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	2
	
	
	
	

	

	35.
	Е69-5-1 

Заделка  отверстий, 100 шт.
	0.02
	1 495.35
	1 090.25
	30
	3
	22
	20.8
	0.416

	
	
	
	150.18
	74.30
	
	
	1
	8.32
	0.1664

	
	Накладные расходы
	78%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	35
	
	
	
	

	

	36.
	Е46-02-009-2 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.005
	143.31
	
	1
	1
	
	22.82
	0.1141

	
	
	
	143.31
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	3
	
	
	
	

	

	
	КОЗЫРЕК КР-1

	

	37.
	Е07-01-044-3 

Установка металлических уголков, т
	0.034
	11 546.29
	417.06
	393
	16
	14
	58.926
	2.003484

	
	
	
	484.37
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	139.5%
	
	
	22
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	85%
	
	
	14
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	429
	
	
	
	

	

	38.
	Е12-01-007-8 

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2
	0.038
	11 949.86
	116.21
	454
	35
	4
	125.373
	4.764174

	
	
	
	916.47
	7.76
	
	
	
	0.75
	0.0285

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	38
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55.25%
	
	
	19
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	511
	
	
	
	

	

	39.
	Е10-01-010-1 

Установка элементов каркаса из брусьев, м3
	0.02
	2 170.81
	61.65
	43
	4
	1
	31.05
	0.621

	
	
	
	209.59
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	49
	
	
	
	

	

	40.
	Е10-01-087-2 

Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад, 10 м3
	0.002
	2 310.95
	29.03
	5
	
	
	28.2762
	0.0565524

	
	
	
	199.34
	0.62
	
	
	
	0.06
	0.00012

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	5
	
	
	
	

	

	41.
	Е10-01-088-1 

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2
	0.0038
	2 545.01
	163.07
	10
	1
	1
	43.6218
	0.1657628

	
	
	
	307.53
	3.57
	
	
	
	0.345
	0.001311

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	12
	
	
	
	

	

	42.
	Е10-01-089-3 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2
	0.038
	105.03
	9.51
	4
	2
	
	6.0582
	0.2302116

	
	
	
	42.71
	0.32
	
	
	
	0.03
	0.00114

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	7
	
	
	
	

	

	43.
	Е13-03-002-4 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 К=1,1, 100 м2
	0.02
	284.97
	14.80
	6
	1
	
	8.06058
	0.1612116

	
	
	
	69.47
	0.12
	
	
	
	0.015
	0.0003

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9.31*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.518

	
	Накладные расходы
	81%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	59.5%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	7
	
	
	
	

	

	44.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2, 100 м2
	0.04
	785.84
	9.70
	31
	2
	
	5.81394
	0.2325576

	
	
	
	42.72
	0.12
	
	
	
	0.015
	0.0006

	
	Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6.1*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99

	
	Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.518

	
	Накладные расходы
	81%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	59.5%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	34
	
	
	
	

	

	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	45.
	СССЦ-2.2007 

Погрузка мусора, т
	6.12
	1.29
	
	8
	8
	
	
	

	
	
	
	1.29
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	СССЦ-2.2007 

Тариф транспорта на 10км, т
	6.12
	19.62
	19.62
	120
	
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	30 874
	5 483
	1 804
	
	784.53675

	
	
	
	
	
	
	
	112
	
	10.852472

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	30 874
	5 483
	1 804
	
	784.53675

	
	
	
	
	
	
	
	112
	
	10.852472

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	4 821
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2-4, 10, 23; %=110.7 - по стр. 5-7; %=94.5 - по стр. 8, 12, 18, 19; %=79 - по стр. 9, 22; %=77 - по стр. 11; %=78 - по стр. 13, 32-35; %=110 - по стр. 14, 20, 31, 36; %=106.2 - по стр. 15, 39, 41, 42; %=83 - по стр. 21; %=142 - по стр. 24, 26, 27, 29; %=127.8 - по стр. 25; %=139.5 - по стр. 37; %=108 - по стр. 38; %=81 - по стр. 43, 44)
	
	
	
	5 266
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 14, 20, 31, 36; %=68 - по стр. 2-4; %=63.75 - по стр. 5-7; %=46.75 - по стр. 8, 12, 18, 19; %=50 - по стр. 9-11, 13, 22, 23, 32-35; %=53.55 - по стр. 15, 39, 41, 42; %=65 - по стр. 21; %=80.75 - по стр. 24-27, 29; %=85 - по стр. 37; %=55.25 - по стр. 38; %=59.5 - по стр. 43, 44)
	
	
	
	3 466
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	39 606
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	39 606
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 266
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 466
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2007Г. 5483Х6,41+1804Х3,14+23587Х3,7+

5266Х0,94Х6,41+3466Х6,41=182 029                                 
	
	
	
	39 606

182 029
	
	
	К
	


	Составил:
	
	Л.А.Ушакова

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.Н.Елина

Коэффициент инфляции за  3-4 квартал 2007 г. – 5,3%

Коэффициент инфляции на 2008 г. – 8.6%

ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ИНФЛЯЦИИ  182 029* (5,3+8,6)%=207 331 руб. 
НДС 18 %                                                                                      37 320 руб.
ИТОГО С НДС                                                                                244 651 руб. с НДС



2

