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А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие данные 
 

Инженерно-геологические условия по трассе ливневой канализации приняты 

согласно проведенным инженерно-геологическим изысканиям и характеризуются 

наличием насыпных грунтов; почвенно-растительным слоем; суглинка твердого ко-

ричневого; песка средней крупности, коричневого, средней плотности, маловлажно-

го. (см. Том 2 «Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим 

изысканиям») 
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2. Проектные решения 
Проектируемая ливневая канализация начинается от смотрового колодца ЛК-

22 (ПК 12+33,5), идет по оси проезжей части ул. Некрасова до ЛК-1 (ПК 0+09,4) и 

заканчивается в точке 1 (смотровой колодец ЛК-23 (ПК 12+60) от запроектирован-

ной ранее ливневой канализации по ул. Б. Воробьевская). От 4-го пер. Чкалова до 

ул. 4-я Первомайская (смотровой колодец ЛК-7) проходит коллектор Ø400 мм, далее 

до ул. Б. Воробьевская – коллектор Ø500 мм. 

Общая протяженность трассы ливневой канализации составляет 1254,2 м, 

присоединений от дождеприемных колодцев – 325,2 м. 

Ливневая канализация выполняется из железобетонных безнапорных рас-

трубных труб Т40.50-2 Ø400 мм, Т50.50-3 Ø500 мм по ГОСТ 6482-88, присоедине-

ния от дождеприемных колодцев – из полиэтиленовых гофрированных труб Ø271 

мм (артикул КС0213). 

Диаметры трубопроводов приняты согласно расчету п. 5, размещение дожде-

приемных колодцев принято в соответствии с вертикальной планировкой проекти-

руемой проезжей части ул. Некрасова. 

Глубина заложения трубопроводов по профилю составляет 2,68-5,78 м, что 

обусловлено контрольными отметками прохождения ливневого коллектора в т. 1 

(ул. Б. Воробьевская) и на ПК 4+65,6 (водопровод Ø250 мм), ПК 8+55,8 (водопровод 

Ø900 мм), ПК 9+27,1 (водопровод Ø200 мм). Глубина заложения подсоединений от 

дождеприемных колодцев – 1,10-3,33 м. 

Для укладки труб устраиваются котлованы с анкерным типом укрепления от-

косов. Ширина котлованов зависит от диаметра укладываемой трубы и составляет 

от 1,5 до 2,7 м. 

На ПК 8+55,8 ливневый коллектор следует прокладывать методом прокола. 

Сначала устраивается стальной футляр Ø630х9 мм ГОСТ 10704-91* длиной 8 м, за-

тем укладывается стальная труба Ø406,4х7 мм ГОСТ 10704-91* длиной 10 м. 

Перед укладкой железобетонных труб выполняется подготовка из щебня или 

гравия толщиной слоя 10 см. Перед укладкой подсоединений от дождеприемных 

колодцев устраивается слой из песка толщиной 15 см. При наличии грунтовых вод 

по трассе ливневой канализации предусматривается откачка воды из котлована. 

После строительства ливневой канализации предусматривается благоустрой-

ство и восстановление покрытий автодорог. 
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3. Конструктивные решения 
Смотровые колодцы на сети ливневой канализации устраиваются из моно-

литного бетона В15 и сборных железобетонных изделий Ø1000 и 1500 мм. 

Рабочая часть круглых смотровых колодцев  дождевой канализации типа 

ДКСЛ, ДКСУ1 и ДКСУ2 запроектирована сборно-монолитной конструкции: 

1. днище из сборных плит КЦД-10 и КЦД-15 по серии 3.900-3 выпуск 7 

части 1 и 2 (ГОСТ 8020-90); 

2. лотковая часть – из монолитного бетона; 

3. нижняя часть стен рабочей камеры – из монолитного бетона. Расчетная 

толщина стен круглых колодцев до 200 мм. По конструктивным сооб-

ражениям для труб Dу=300-1000 мм толщина стен принята 200 мм; 

4. верхняя часть стен рабочей камеры – из колец диаметром 1000 и 1500 

мм по серии 3.900-3 выпуск 7 части 1 и 2 (ГОСТ 8020-90). 

Для круглых колодцев в соответствии с выпуском 1/82 серии 3.900-3 в каче-

стве плит перекрытия под временную нагрузку II вида принимаются сборные желе-

зобетонные плиты КЦП3-15-2. 

Под временную нагрузку II вида над горловиной колодцев следует устраивать 

дорожные плиты КЦО-3. 

Устройство лотка для всех видов колодцев осуществляется по специальным 

шаблонам, с последующей затиркой поверхности лотка и его полок цементно-

песчаным раствором и железнением. 

Горловина всех видов колодцев выполняется из сборных железобетонных ко-

лец Ø1000 мм по серии 3.900-3, вып.7. 

Все сборные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-

песчаном растворе марки 100 толщиной 10 мм. 

Для эксплуатации колодцев на их горловины устанавливаются чугунные лю-

ки Ø700 типов Л(А15), С(В125) и Т(С250) по ГОСТ 3634-99. легкие люки типа 

Л(А15) устанавливаются в зоне зеленых насаждений и газонов; средние люки типа 

С(В125) – на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков; тяжелые 

люки типа Т(С250) – на городских автомобильных дорогах с интенсивным движе-

нием автотранспорта. 

Для спуска в колодцы на внутренней поверхности стен горловины и в рабочей 

части колодцев предусмотрены стальные скобы. 
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По грунтовому основанию устраивается подготовка из бетона В3,5 толщиной 

100 мм в мокрых грунтах. 

В мокрых грунтах должна быть предусмотрена наружная гидроизоляция дна, 

дна, стен и горловин колодцев на 0,5 м выше уровня грунтовых вод – в песчаных 

грунтах и 0,5 м выше капиллярного поднятия влаги – в глинистых. 

Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего ас-

фальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. На-

ружная гидроизоляция стен, плит перекрытия, горловин – окрасочная из горячего 

битума, наносимого в несколько слоев общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из 

битума, растворенного в бензине. На стыках сборных железобетонных колец при 

этом следует предусматривать наклейку полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 

см. 

Сопряжение асфальтовой и окрасочной изоляции выполнять в соответствии 

со СНиП 3.04.01-87. 

Пазухи колодцев засыпаются местным грунтом оптимальной влажности, оп-

ределяемой по ГОСТ 22733-77, и уплотняются до проектной плотности скелета 

грунта в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации». 

Для уменьшения величины возможной просадки в основании колодцев в 

грунтовых условиях II типа по просадочности необходимо осуществление следую-

щих конструктивных и водозащитных мероприятий: 

1. грунты основания должны уплотняться трамбованием на глубину 1 м. Уп-

лотнение грунта должно производиться до плотности скелета грунта не 

менее 1,65 тс/м3, в соответствии с требованиями и указаниями раздела 3 

СНиП 3.02.01-87; 

2. по уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 

100 мм из бетона В3,5; 

3. внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим 

битумом за 2 раза по огрунтовке из раствора битума в бензине или покры-

ваются флюатом, т.е. обрабатываются водным раствором кремнефтористо-

го магния или кремнефтористоводородной кислоты с образованием на по-

верхности нерастворимых соединений; 
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4. места пропуска труб в стенах камер и колодцев тщательно заделываются с 

устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемя-

той глины, смешанной с битумными или дегтевыми материалами; 

5. пазухи колодцев должны засыпаться талым глинистым грунтом оптималь-

ной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-77, с послойным уплотне-

нием равномерно по периметру слоями толщиной не более 0,2 м до про-

ектной плотности скелета грунта не менее 1,65 тс/м3. Не допускается вы-

полнять обратную засыпку песчаным, крупнообломочным и другими дре-

нирующими грунтами, а также переувлажненным грунтом; 

6. поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с 

уклоном 0,03 от колодца на 0,3 м шире пазух. На спланированной поверх-

ности устраивается отмостка. 

 

Дождеприемные колодцы разработаны полностью из сборных железобетон-

ных изделий. Стены колодцев изготовлены из стеновых колец марки «КЦ» Ø1000 

мм по ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев кана-

лизационных, водопроводных и газопроводных сетей», плиты днища и перекрытия 

сборные железобетонные индивидуальные. 

На дождеприемных колодцах устанавливаются дождеприемники чугунные 

типа ДБ-1 по ГОСТ 3634-99. 

Для очистки дождеприемных колодцев от наносов в них дополнительно за-

проектирована отстойная часть из стенового кольца КЦ-10-6. 

 

 

 

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ив.отделение МААДО  Том 5   Ливневая канализация 

 - 9 - 

4. Расчет расхода сточных ливневых вод 
 

Расход дождевых вод rq , л/с, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» по методу предельных 

интенсивностей по формуле (1): 

1,02,1

2,1

−⋅

⋅⋅
= n

r

mid
r t

FAz
q ,      (1) 

где midz —среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность 

бассейна стока; 

А—параметр, определяемый по формуле (2); 

n — показатель степени, определяемый по табл. 4 [1.1.] ( 59,0=n ); 

F — расчетная площадь стока, га; 

rt — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетно-

го участка, мин, и определяемая по формуле (3). 
γ









+⋅⋅=

r

n

m
PqА

lg
lg12020 ,     (2) 

где 20q — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности 

продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1 

[1.1.] ( 8020 =q  л/с на 1 га); 

rm — средние количество дождей за год, принимаемое по табл. 4 [1.1.] 

( 150=rm ); 

P — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя 

( 5,0=P ). 

γ — показатель степени, принимаемый по табл. 4 [1.1.] ( 54,1=γ ). 

49,372
150lg

5,0lg12080
54,1

59,0 =







+⋅⋅=А . 

Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и 

трубам: 

pcanconr tttt ++= ,      (3) 
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где cont — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

или при наличии дождеприемников (время поверхностной концен-

трации), мин ( 8=cont  мин); 

cant — то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в 

пределах квартала), определяемая по формуле (4); 

pt — то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по 

формуле (5). 

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам: 

∑⋅=
can

can
can

l
t

υ
021,0 ,      (4) 

где canl — длина участков лотков, м; 

canυ — расчетная скорость течения на участке, м/с. 

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого 

сечения: 

∑⋅=
p

p
p

l
t

υ
017,0 ,      (5) 

где pl — длина расчетных участков коллектора, м; 

pυ — расчетная скорость течения на участке, м/с. 

Среднее значение коэффициента стока midz  определяется как средневзвешен-

ная величина в зависимости от коэффициентов z , характеризующих поверхность и 

принимаемых по табл. 9 и 10 [1.1.]. 

Асфальтобетонное покрытие дороги:  306,0=z ; 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров:  306,0=z ; 

Газон:       038,0=z . 

Расходы ливневых сточных вод рассчитаны для отдельных участков ул. Не-

красова и сведены в табл. 1. 
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Расход сточных ливневых вод 
Таблица 1 

Площадь, га № 
п/п 

Название улицы 

(границы участка) Fп/ч Fтрот. Fгазон 
midz  rt , 

мин rq , л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Некрасова (от 4-го пер. Чкалова 
до ул. 4-я Первомайская) 1,6114 0,5531 1,6549 0,190 36,3 99,51 

2 
Некрасова (от ул. 4-я Первомай-
ская до ул. Большая Воробьев-
ская) 

0,7293 0,2395 0,1087 0,279 24,4 52,51 

Итого: 152,01 
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5. Выбор диаметра труб ливневого коллектора 
 

Диаметры труб выбираются по таблицам гидравлического расчета канализа-

ционных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского [4.1.] 

1. Участок коллектора по ул. Некрасова (от 4-го пер. Чкалова до ул. 4-я Перво-

майская): 51,99=rq  л/с. 

− Труба Ø400 мм; 

− уклон i=0,003; 

− h/d=0,80; 

− υ =0,97 м/с. 

2. Участок коллектора по ул. Некрасова (от ул. 4-я Первомайская до ул. Боль-

шая Воробьевская): 

Название улицы rq , л/с 

Расход по участку коллектора от 4-го пер. Чкалова до ул. 4-я Первомай-
ская 99,51 

Некрасова (от ул. 4-я Первомайская до ул. Большая Воробьевская) 52,51 

Итого: 152,01 
− Труба Ø500 мм; 

− уклон i=0,002; 

− h/d=0,80; 

− υ =0,92 м/с. 
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6. Ведомость объемов работ 
 

Объемы работ по устройству ливневой канализации сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
№ Виды работ Ед. 

изм. Объем 

1 2 3 4 
1. Устройство котлована с укреплением откосов: 

1.1. Для труб Ø400 мм; В=2,70 м: 
сухой/мокрый грунт м3 8785,12 

0,00 
1.2. Для труб Ø500 мм; В=2,70 м: 

сухой/мокрый грунт м3 5907,25 
392,14 

1.3. Для труб Ø271 мм; В=2,00 м: 
сухой/мокрый грунт м3 117,35 

0,00 
1.4. Для труб Ø271 мм; В=1,50 м (без укрепления откосов): 

сухой/мокрый грунт м3 770,83 
0,00 

Итого: 
сухой/мокрый грунт м3 15580,55 

392,14 
Укрепления откосов котлована:   
− для труб Ø400 мм; В=2,70 м м2 6507,45 
− для труб Ø500 мм; В=2,70 м м2 4666,33 
− для труб Ø271 мм; В=2,00 м м2 117,35 

1.5. 

Итого: м2 11291,13 
Коммуникации, попадающие в зону устройства котлована:   
1. газопровод:   

− Ø89 мм п.м 5,4 
2. водопровод:   

− Ø150 мм п.м 2,7 
− Ø200 мм п.м 2,7 
− Ø250 мм п.м 4,7 
− Ø350 мм п.м 2,0 

3. фекальная канализация:   
− Ø700 мм п.м 2,7 

4. электрокабель п.м 2,7 

1.6. 

5. кабель связи п.м 12,6 
2. Устройство щебеночного основания под железобетонные трубы, h=0,1 м: 

2.1. Для труб Ø400 мм; В=0,80 м м3 63,48 
2.2. Для труб Ø500 мм; В=0,80 м м3 36,86 

Итого: м3 100,34 
3. Укладка сборных железобетонных труб: 

3.1. Т 40.50-2 ГОСТ 6482-88; Ø400 мм, L=5000 мм п.м/м3 783,5 
59,55 

3.2. Т 50.50-3 ГОСТ 6482-88; Ø500 мм, L=5000 мм п.м/м3 460,7 
51,60 

4. Укладка стальных труб: 
4.1. ГОСТ 10704-91* Ø630 мм, t=9 мм, L=8000 мм (футляр) п.м 8,0 
4.2. ГОСТ 10704-91* Ø406,4 мм, t=7 мм, L=10000 мм п.м 10,0 

5. Гидроизоляция оклеечная двухслойная на стыках звеньев труб 
шириной В=0,35 м: 

5.1. Для труб Ø400 мм п.м/м2 308,2 
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№ Виды работ Ед. 
изм. Объем 

1 2 3 4 
107,87 

5.2. Для труб Ø500 мм п.м/м2 226,2 
79,17 

Итого: п.м/м2 534,4 
187,04 

6. Гидроизоляция обмазочная однослойная: 
6.1. Для труб Ø400 мм м2 1245,79 
6.2. Для труб Ø500 мм м2 898,37 

Итого: м2 2144,16 
7. Устройство смотровых колодцев ливневой канализации: 

7.1. Количество колодцев шт. 22 
7.2. Устройство подготовки из монолитного бетона В 3,5 м3 6,56 

Устройство рабочей части колодцев:   
1. монолитный бетон В 15; м3 43,34 
2. сборные железобетонные элементы:   

− КЦД-10 шт. 2 
− КЦД-15 шт. 20 
− КЦ-10-6 шт. 4 
− КЦ-15-9 шт. 20 

3. стремянка / закладные детали кг — 

7.3. 

4. ходовые скобы шт. 132 
Устройство горловины колодцев:   

1. сборные железобетонные элементы:   
− КЦП3-15-2 шт. 20 
− КЦ-10-3 шт. 8 
− КЦ-10-6 шт. 9 
− КЦ-10-9 шт. 23 
− КЦО-2 шт. 31 
− КЦО-3 шт. 22 

2. ходовые скобы шт. 95 

7.4. 

3. монолитный бетон В 15 для набетонки м3 1,76 
Гидроизоляция обмазочная двухслойная в мокрых грунтах:   

− днища м2 66,34 
− стен м2 324,68 
− горловины м2 — 

7.5. 

Итого: м2 391,02 
Установка крышек люков:   

− тяжелый люк Т(С250) шт. 22 
7.6. 

Итого: шт. 22 
Объем сборных железобетонных элементов:   

− всех м3 55,71 
7.7. 

− всех без учета плит днищ и перекрытий м3 43,35 
8. Устройство дождеприемных колодцев: 

8.1. Количество колодцев шт. 39 
8.2. Устройство подготовки из монолитного бетона В 3,5 м3 4,29 

Устройство рабочей части колодцев:   
1. монолитный бетон отстойной части В 15; м3 3,12 

8.3. 

2. сборные железобетонные элементы:   
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№ Виды работ Ед. 
изм. Объем 

1 2 3 4 
− КЦД-10а шт. 39 
− КЦ-10-9б шт. 39 
− КЦ-10-6 шт. 42 
− КЦ-10-9 шт. 5 
− КЦП3-10 шт. 39 

 

3. ходовые скобы шт. 216 
8.4. Гидроизоляция обмазочная двухслойная (только для колодцев 

марки ДК-48 и ДК-49’) м2 26,80 

Установка решеток:   8.5. 
− ДБ-1 шт. 39 

Объем сборных железобетонных элементов:   
− всех м3 24,30 

8.6. 

− всех без учета плит днищ и перекрытий м3 16,50 
9. Устройство подсоединений от дождеприемных колодцев к смотровым: 

9.1. Устройство подготовки из песка под трубы Ø271 мм, h=0,15 м, 
В=0,50 м м3 34,88 

9.2. Укладка гофрированных полиэтиленовых труб Ø271 п.м 325,2 
Устройство стыков труб Ø271:   

− соединительная муфта шт. 39 
9.3. 

− уплотнительное резиновое кольцо шт. 39 
10. Засыпка траншей и котлованов: 

10.1. Объем засыпаемого грунта с учетом коэффициента уплотнения 
К=1,1 м3 17064,82 

10.2. Уплотнение грунта механизмами м3 11376,55 
10.3. Уплотнение грунта вручную м3 5688,27 
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7. Сводная ведомость объемов работ 
 

Таблица 3 

№ Виды работ Ед. 
изм. Объем 

1 2 3 4 
Устройство котлована: 

1. Разработка сухого грунта м3 15580,55 
2. Разработка мокрого грунта м3 392,14 
3. Крепление стенок котлована инвентарными щитами м2 11291,13 

Укладка труб ливневой канализации: 
4. Устройство щебеночного основания м3 100,34 
5. Устройство песчаной подготовки м3 34,88 
6. Укладка звеньев железобетонных труб Ø400 мм п.м/м3 783,5 

59,55 
7. Укладка звеньев железобетонных труб Ø500 мм п.м/м3 460,7 

51,60 
8. Укладка стальной трубы-футляра Ø630х9 мм п.м 8,0 
9. Укладка стальной трубы Ø406,4х7 мм п.м 10,0 
10. Гидроизоляция оклеечная двухслойная на стыках звеньев труб м2 187,04 
11. Гидроизоляция обмазочная однослойная м2 2144,16 
12. Укладка гофрированных полиэтиленовых труб Ø271 п.м 325,2 
13. Засыпка траншей и котлованов грунтом м3 17064,82 
14. Уплотнение грунта механизмами м3 11376,55 
15. Уплотнение грунта вручную м3 5688,27 

Устройство смотровых колодцев: 
16. Объем железобетонных и бетонных конструкций колодцев м3 107,37 
17. Объем сборных железобетонных конструкций (без учета плит 

днищ и перекрытий) м3 43,35 

18. Ходовые скобы шт./кг 227 
192,95 

19. Гидроизоляция обмазочная двухслойная м2 391,02 
Установка люков:   20. 

− тяжелый люк Т(С250) шт. 22 
Устройство дождеприемных колодцев: 

21. Объем железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций 
колодцев м3 31,71 

22. Объем сборных железобетонных конструкций (без учета плит 
днищ и перекрытий) м3 16,50 

23. Ходовые скобы шт./кг 216 
183,60 

24. Гидроизоляция обмазочная двухслойная (для труб Ø1000 мм) м2 (п.м) 26,80 
(7,48) 

25. Установка решеток шт. 39 
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8. Перечень применяемых нормативно-технических документов 
 

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 

1.1. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения 
 

1.2 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений 
 

1.3. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 
 

1.4. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 
 

1.5. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализа-
ции 

1.6. СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий 
 

 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
 

2.1. ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточ-
ных колодцев 
 

2.2. ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные 
 

2.3. ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей 
 

2.4. ГОСТ 10704-91* Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 
 

 
 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3.1. ТМП 902-09-46.88 Камеры и колодцы дождевой канализации 

 
 

 4. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

4.1. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета канали-
зационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского»: 
Справ.пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986. – 152 с.: ил. 

 
4.2. «Инженерная подготовка строительных площадок и благоустройство террито-

рий / Л.А. Болдырева, А.Л. Левинзон, Н.К. Миропольская и др. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 287 с., ил. – (Справочник строителя). 
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Ивановское отделение
МААДО

1

ЛистовЛистСтадия

Афонин С.С.

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

ГИП

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г. Иваново

Общие данные

Обозначение Наименование Примечания
Камеры и колодцы дождевой

Ведомость ссылочных документов

ТМП 902-09-46.88 канализации

Общие указания

1. Монтаж трубопроводов производить в соответствии СНиП 3.05.04-85*
"Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"

2. Производство и приемку земляных работ, устройство оснований производить
по СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

3. Отметки существующих трубопроводов в местах пересечения с
проектируемыми уточнить по месту при производстве работ

4. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,
правилами и стандартами

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети 28

Лист Наименование Примечания
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

27

28

Общие данные

План сетей ливневой канализации, М 1:500, лист 1
План сетей ливневой канализации, М 1:500, лист 2

Профиль сети К2 по ул. Некрасова, лист 1
Профиль сети К2 по ул. Некрасова, лист 2
Конструкция линейного смотрового колодца

Конструкция узлового смотрового колодца с одним

Конструкция узлового смотрового колодца с двумя

Конструкция узлового смотрового колодца с двумя

Конструкция горловины Ø1000 мм

Таблица набора круглых смотровых колодцев
Выборка сборных железобетонных изделий

Кольцо стеновое КЦ-10-9б

Плита перекрытия КЦП3-10

Таблица набора дождеприемных колодцев
Выборка сборных железобетонных изделий

Устройство гидроизоляции труб
Схемы укладки труб.

Схемы пересечения действующих подземных коммуникаций

для труб Ø400 ДКСЛ-2

присоединением для труб Ø300-500 ДКСУ1-4

присоединениями для труб Ø300-400 ДКСУ2-2'

присоединениями для труб Ø300-500 ДКСУ2-2

для смотровых колодцев

для дождеприемных колодцев

Схема анкерного крепления откосов котлована

Ведомость чертежей основного комплекта

Схема смотровых колодцев в мокрых грунтах.
Ходовые скобы

Дождеприемные колодцы марки ДК-43 - ДК-49
(с отстойной частью)

Сетка арматурная С-1-10
Плита днища КЦД-10а
Сетка арматурная С-1-2

Сетка арматурная С-1-6
Сетка арматурная С-2-4

Борцов А.М.Отв. исп.

Схема района проложения ливневого коллектора

План сетей ливневой канализации, М 1:500, лист 3
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МААДО

2

ЛистовЛистСтадия

Афонин С.С.

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

ГИП

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г. Иваново

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети 28
Борцов А.М.Отв. исп.

Схема района проложения
ливневого коллектора

С

Условные обозначения:

прокладываемый ливневый коллектор
направление стока открытой водосточной сети
направление стока закрытой водосточной сети
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Схема соединения листов

Лист 1Лист 3 Лист 2

План сетей ливневой канализации,
М 1:500,
лист 1

Ивановское отделение
МААДО

3

ЛистовЛистСтадия

г. Иваново, ул. Некрасова

Афонин С.С.

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

ГИП

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Строительство дорожной сети 28
Борцов А.М.Отв. исп.
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Ивановское отделение
МААДО

8

ЛистовЛистСтадия
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Выполнил

РП 2007
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Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Строительство дорожной сети

Примечания:

1. Все сборные элементы колодцев 
устанавливать на цементном растворе М 100

2. Поверхность лотка колодцев гладко
затирается с железнением

5. Размеры колодцев и расход материалов указаны в 
таблице набора круглых смотровых колодцев на листе 14

3. Конструкция устройства горловины
дана на листе 12

4. Схема заделки труб дана на листе 13
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Чугунный люк

Конструкция узлового смотрового
колодца с одним присоединением

для труб Ø300-500 ДКСУ1-4

Ивановское отделение
МААДО
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Проверил

Выполнил

РП 2007
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Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Примечания:

1. Все сборные элементы колодцев 
устанавливать на цементном растворе М 100

2. Поверхность лотка колодцев гладко
затирается с железнением

5. Размеры колодцев и расход материалов указаны в 
таблице набора круглых смотровых колодцев на листе 14

3. Конструкция устройства горловины
дана на листе 12

4. Схема заделки труб дана на листе 13

Ø271

Ø271

Полиэтиленовая гофрированная
труба Ø271

2

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП
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Конструкция узлового смотрового
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Ивановское отделение
МААДО
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Примечания:

1. Все сборные элементы колодцев 
устанавливать на цементном растворе М 100

2. Поверхность лотка колодцев гладко
затирается с железнением

5. Размеры колодцев и расход материалов указаны в 
таблице набора круглых смотровых колодцев на листе 14

3. Конструкция устройства горловины
дана на листе 12

4. Схема заделки труб дана на листе 13
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Конструкция узлового смотрового
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Ивановское отделение
МААДО
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Ардамаков А.С.
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РП 2007
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Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Примечания:

1. Все сборные элементы колодцев 
устанавливать на цементном растворе М 100

2. Поверхность лотка колодцев гладко
затирается с железнением

5. Размеры колодцев и расход материалов указаны в 
таблице набора круглых смотровых колодцев на листе 14

3. Конструкция устройства горловины
дана на листе 12

4. Схема заделки труб дана на листе 13
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Ивановское отделение
МААДО

12
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Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Примечания:

1. Горловины II типа устраиваются для колодцев, 
расположенных под проезжей частью

2. Высота горловин при необходимости регулируется
с помощью набетонки из бетона В15

автомобильных дорог;

Конструкция горловины Ø1000 мм

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.

Чугунный люк Т(С250)
ГОСТ 3634-99

Дорожная плита
КЦО-3

Опорная плита КЦО-2
Пороизол 40 мм

11
0

22
0

Кольца стеновые
КЦ-10-3; КЦ-10-6; КЦ-10-9

Стабилизированное
основание из песка

Покрытие п/ч

Плита перекрытия

hг

II тип. Горловина колодца для временной нагрузки НК-80, А-11
M 1:50

Ø1000

3. Для колодцев Ø1000 мм плита перекрытия
не применяется
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Ивановское отделение
МААДО
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Плита перекрытия

Горловина

Чугунный люк

Бетон В 15 с затиркой и железнением

Плита днища КЦД на цементно-
поверхности лотка

песчаном растворе h=20 мм
Гидроизоляция h=10 мм
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Таблица набора круглых смотровых
колодцев

Ивановское отделение
МААДО
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4010

4090

4120

3860

3380

2840

2330

2140

2150

2080

2130

2280

1910

1990

2120

1760

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,10

Гидроизоляция, м

Д
ни
щ
а

С
те
н

Го
рл
ов
ин
ы

27 28

3,14 15,34

3,14 15,26

3,14

3,14

3,14

15,26

15,26

15,26

3,14

3,14

15,26

15,26

3,14 15,26

1,77 9,70

3,14 15,26

3,14 15,26

1,77 9,70

3,14 15,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

2,10

0,81

0,81

Таблица набора круглых смотровых колодцев
Таблица 1

Итого: 43,34 2 20 4 20 20 31 22 8 9 - 55,71 -6,56 66,34 324,68

Скобы,
шт.

Ра
бо
ча
я 
ча
ст
ь/

го
рл
ов
ин
а

10

9
6 7
6 5

5

5

4

5

5

4

4

5

3

132 95

K-2

ЛК-7

1500

1500

1500

1500

1000

1500

1500

1000

1500

3900

2100

2100

2100

2100

2000

2100

2100

2000

2100

1800 2,10

2,10

2,10

2,10

Т(С250)

1 1 1

1 1 1

-

1 2-

1

1

1

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1 -

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

ЛК-5

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.

6

6

ЛК-15K-2 4120 2020 Т(С250) 461 -

ЛК-16K-2 4310 2210 Т(С250) 561 -

ЛК-17K-2 4230 2130 Т(С250) 561 -

ЛК-18K-2 3980 1880 Т(С250) 461 -

ЛК-19K-2 3570 1470 Т(С250) 261 -

ЛК-20K-2 3220 1120 Т(С250) 161 -

ЛК-21K-2 2960 860 Т(С250) -61 -

ЛК-22K-2 2680 580 Т(С250) -61 -

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

ДКСУ2-2'

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

часть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

перекрытия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

К
Ц

-1
0-

9

19

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

-

-

-

-

h, мм м 3

бетон В15
Монолитный

для набетонки

20 21

- -

- 1,76

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

2,87

2,70

2,85

2,53

2,53

2,77

2,53

1,71

2,45

2,77

1,71

2,69

2,69

2,77

2,53

2,53

2,45

2,60

2,52

2,44

1,80

3,14

3,14

3,14

3,14

3,14

3,14

3,14

3,14

3,14

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

30

90

20

-

-

70

-

130

60

-

-

50

90

-

60

-

30

60

-

50

90

0,06

0,19

0,04

-

-

0,15

-

0,27

0,13

-

-

0,11

0,19

-

0,13

-

0,06

0,13

-

0,11

0,19

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.

мокр.
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Выборка сборных железобетонных
изделий для смотровых колодцев

Ивановское отделение
МААДО

2815

ЛистовЛистСтадия

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

КЦД-10

М
ар
ка

 и
зд
ел
ия

О
бъ
ем

 1
 ш
т.

, м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

ЛК-1 ЛК-2 ЛК-3 ЛК-4 ЛК-5 ЛК-6 ЛК-8 ЛК-9 ЛК-10 ЛК-11

0,18 - - - - - - - - - - - - - - 1 0,18 - - - -

КЦД-15

КЦ-10-3

КЦ-10-6

КЦ-10-9

КЦ-15-9

КЦП3-15-2

КЦО-2

КЦО-3

0,38

0,08

0,16

0,25

0,40

0,22

0,32

0,80

Итого:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 - -

1 0,08 - - 1 0,08 - - - - 1 0,08 - - - - 1 0,08 1 0,08

1 0,16

3 0,75 3 0,75 2 0,50 1 0,25

1 0,40 1 0,40 1 0,40 1 0,40 1 0,40

1 0,22

2 0,64 1 0,32 2 0,64 1 0,32 2 0,64 1 0,32 1 0,32 1 0,32 2 0,64

3,27 2,87 2,70 2,85 2,53 2,77 2,53 1,71 2,45 2,77

Номер колодца по плану

Выборка сборных железобетонных изделий для смотровых колодцев
Таблица 2

ЛК-7

- -

- -

1 0,32

1 0,80

2,53

1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38

- -

1 0,40 1 0,40 1 0,40 - - 1 0,40 1 0,40

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

КЦД-10

М
ар
ка

 и
зд
ел
ия

О
бъ
ем

 1
 ш
т.

, м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

ЛК-12 ЛК-13 ЛК-14 ЛК-15 ЛК-16 ЛК-17 ЛК-19 ЛК-20 ЛК-21 ЛК-22

1 0,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

КЦД-15

КЦ-10-3

КЦ-10-6

КЦ-10-9

КЦ-15-9

КЦП3-15-2

КЦО-2

КЦО-3

Итого:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

- - 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38

- - - - - - 1 0,08 - - 1 0,08 - - 1 0,08 - - - -

- - 1 0,40 1 0,40 1 0,40 1 0,40

- -

1 0,32 2 0,64 2 0,64 2 0,64 1 0,32 1 0,32 2 0,64 2 0,64 2 0,64 - -

1,71 2,69 2,69 2,77 2,53 2,45 2,60 2,52 2,44 1,80

Номер колодца по плану

Продолжение таблицы 2

ЛК-18

- -

- -

1 0,32

1 0,80

2,53

1 0,38 1 0,38 1 0,38 1 0,38

1 0,40 1 0,40 1 0,40 1 0,40 1 0,40 1 0,40

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

0,18

0,38

0,08

0,25

0,40

0,22

0,32

0,80

1 0,16 1 0,16 1 0,16 1 0,16 - -- -- -- -- -

0,16 1 0,16 1 0,16 1 0,16 1 0,16- - - - - - - - - - - - - -

1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25

1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 - - - - - - - -

1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 - - 1 0,22 1 0,22

1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22

1 0,32
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Дождеприемные колодцы марки
ДК-43 - ДК-49

(с отстойной частью)

Ивановское отделение
МААДО

16
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Примечания:

1. Все сборные элементы колодцев 
устанавливать на цементном растворе М 100

2. Поверхность лотка колодцев гладко
затирается с железнением

3. Размеры колодцев указаны в таблице набора
дождеприемных колодцев на листе 24

Дождеприемник ДБ-1
ГОСТ 3634-99

Бортовой
камень

12
0

12
0

D=1000

Н
-1

74
0

15
00

10
0

10
050 1200 50

20

Ø
27

1

Н

КЦП3-10

Ø
27

1
КЦ-10-6
КЦ-10-9

КЦ-10-9б

(с отстойной частью)

Вид сверху

Набивка дна колодца бетоном В15

Плита днища КЦД-10a

Подготовка

М 1:20

ДК-43  -  ДК-49

80

Полиэтиленовая гофрированная
труба Ø271

Отстойная часть
КЦ-10-6

10
0

Схема IV по ТМП 902-09-46.88

10
0

30

100

Гидроизоляция

Цементно-песчаный
раствор М 100

Асбестоцементный
раствор

Смоляная прядь

Смоляная прядь

30

Схема заделки труб

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.
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6 отв. Ø30
2 отв. Ø60

80 170 75 75 170 80

1160

1080

10
0

4040

30
0

29
0

30
0

89
0

14
5

30
0

30
0

14
5

10
0

45
0

Отверстия Ø 60
(для строповки)

Отверстия Ø 30
для скоб

10
00

80

80

С-1-10 С-1-10

ГОСТ 14098-85 - С23-Р0

h=4 мм, В=10 мм

22

11

1-1

2-2

1-1

2-2

35
0

10
0 100 250 100

45
0

450

3

3

45
0

3-3

20
0

R30

170

МН-1 (поз. 2)
М 1:10

М 1:20

1

2

3

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.26

Наименование

0,85 кг

м

Поз. Обозначение

Сборочные единицы

Сетка арматурная С-1-10

A-II-16-ГОСТ 5781-82* L=540

Бетон В15

шт.
Кол-во

1

3

0,22

чание
Приме-

Детали

Материалы
3

Арматурные изделия изделия
Закладные

Всего
Арматура класса Арматура класса

A-IIB-IA-I

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80* ГОСТ 5781-82*

Ø 10 Итого- Ø 5 Итого- Ø 16 Итого-

КЦ-10-9б 6,48 6,48- 4,52 4,52- 2,55 2,55- 13,55

элемента
Марка

Ивановское отделение
МААДО
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Кольцо стеновое КЦ-10-9б

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.24.1

(армирование)

(армирование)

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети
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C-1-10
М 1:20

160 150x8=1200
15

470
15

150x9=1350 10

3500

165 170 165

15
15

0x
3=

45
0

19
5x

2=
39

0
15

87
0

1

4

3

2

5

2ГОСТ 14098-85-К2-КТ

ГОСТ 14098-85-К1-КТ

1

2

3

4

5

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.26.1 6,48

Наименование Масса, кг

1,38

2,94

0,12

0,08

Поз. Обозначение

КЖ.И.26.2

КЖ.И.26.3

КЖ.И.26.4

КЖ.И.26.5

A-I-10-ГОСТ 5781-82* L=3500

B-I-5-ГОСТ 6727-80* L=1515

B-I-5-ГОСТ 6727-80* L=870

B-I-5-ГОСТ 6727-80* L=420

B-I-5-ГОСТ 6727-80* L=250

3

шт.
Кол-во

6

21

2

2

элемента,
Масса

кг
2,16

0,23

0,14

0,06

0,04

Итого: 11,00

Ивановское отделение
МААДО
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Сетка арматурная С-1-10

140140

28

г. Иваново, ул. Некрасова
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Плита днища КЦД-10а

30

R20

R30

R20

15
5

125 125

30

R20 R20

70 10
0

300 600 300

1200

1200 30
0

30
0

300 300

15

20

15

20

11

1-1

План

1 2

поз. 2
М 1:10

1

2

3

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.4

Наименование

0,33 кг

м

Поз. Обозначение

Сборочные единицы

Сетка арматурная С-1-2

A-I-8-ГОСТ 5781-82* L=842

Бетон В15

шт.
Кол-во

2

4

0,11

чание
Приме-

Детали

Материалы
3

Арматурные изделия изделия
Закладные

Всего
Арматура класса

A-IBр-I

ГОСТ 8478-81 ГОСТ 6727-80* ГОСТ 5781-82*
5 Вр-I-100 Итого Ø 5 Итого- Ø 8 Итого-

КЦД-10а 9,52 9,52 1,12 1,12- 1,33 1,33- 11,97

элемента
Марка

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.2.1

Арматура классаСетки сварные

Марка сетки

5 Вр-I-100 1280

М 1:20

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП
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C-1-2
М 1:20

Ивановское отделение
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Сетка арматурная С-1-2

ГОСТ 14098-85-К1-КТ

Ø1
17

0

Ø1
13

0

10
0

1

2

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.4.1

Наименование

0,56 кг

Поз. Обозначение

Сборочные единицы

Вр-I-5-ГОСТ 5781-82* L=3648

шт.
Кол-во

2

2

чание
Приме-

Детали

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.4.2

5 Вр-I-100
5 Вр-I-100 Ø1170 4,76 кг

поз. 2

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП
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Плита перекрытия КЦП3-10

30

R20

R30

R20

17
5

105 105

30

R20

R20

поз. 3
М 1:10

1

3

4

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.15

Наименование

0,32 кг

м

Поз. Обозначение

Сборочные единицы

Сетка арматурная С-1-6

A-I-8-ГОСТ 5781-82* L=803

Бетон В15

шт.
Кол-во

1

4

0,09

чание
Приме-

Детали

Материалы
3

Арматурные изделия изделия
Закладные

Всего
Арматура класса

A-IA-I

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

Итого Ø 6 Итого- Ø 8 Итого-

КЦП3-10 5,24 4,93 4,93- 1,28 1,28- 11,45

элемента
Марка

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.14.1

Арматура класса

А-III

340 340
34

0
34

0

180 800 180

1160
38

0
40

0
38

0

11
60

20

140

20

800

20

140

20

1160

30

60

30

20

340

20

400

20

340

20

30

60

30

1160

11

2

2

1-1

2-2, повернуто

12 3

План
М 1:20

2 ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.16 Сетка арматурная С-2-4 1

Ø 10 -

5,24 -

28
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10
12

0
10

0
10

0
15

5
15

0
15

5
10

0
10

0
12

0
10

1

Поз.

2

Эскиз

Ø1100 10
0

Ø900 25
0

1

2

3

4

5

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.15.1 0,79

Наименование Масса, кг

1,90

1,28

1,14

0,92

Поз. Обозначение

КЖ.И.15.2

КЖ.И.15.3

КЖ.И.15.4

КЖ.И.15.5

A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=3560

A-III-10-ГОСТ 5781-82* L=920

A-III-10-ГОСТ 5781-82* L=740

1

шт.
Кол-во

1

2

2

2

элемента,
Масса

кг
0,79

1,90

0,64

0,57

0,46

Итого: 6,71

6 0,32КЖ.И.15.6 A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=340 4 0,08

7 0,24КЖ.И.15.7 A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=260 4 0,06

8 0,12КЖ.И.15.8 A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=140 4 0,03

6

7

7

6

8 83 4 5

543

2

1

1025020020020025010
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Сетка арматурная С-1-6

Ведомость деталей

C-1-6
М 1:10

ГОСТ 14098-85-К1-КТ

ГОСТ 14098-85-К2-КТ
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10
12

0
10

0
10

0
15

5
15

0
15

5
10

0
10

0
12

0
10

1

Поз.

2

Эскиз

Ø1100 10
0

Ø900 10
0

1

2

3

4

5

ТМП 902-09-46.88  КЖ.И.16.1 0,79

Наименование Масса, кг

0,65

0,46

0,48

0,40

Поз. Обозначение

КЖ.И.16.2

КЖ.И.16.3

КЖ.И.16.4

КЖ.И.16.5

A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=3560

A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=2930

A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=1030

A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=1080

A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=900

1

шт.
Кол-во

1

2

2

2

элемента,
Масса

кг
0,79

0,65

0,23

0,24

0,20

Итого: 3,46

6 0,32КЖ.И.16.6 A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=340 4 0,08

7 0,24КЖ.И.16.7 A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=260 4 0,06

8 0,12КЖ.И.16.8 A-I-6-ГОСТ 5781-82* L=140 4 0,03

6

7

7

6

8 83 4 5

543

2

1

1025020020020025010
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Сетка арматурная С-2-4

Ведомость деталей

C-2-4
М 1:10

ГОСТ 14098-85-К1-КТ

ГОСТ 14098-85-К2-КТ

4

5

920 80

740 80 28
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Таблица набора дождеприемных
колодцев
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2824

ЛистовЛистСтадия
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Ти
п 
ре
ш
ет
ки

Л
от
ка

 к
ол
од
ца

Ве
рх
а 
ре
ш
ет
ки

М
ар
ка

 к
ол
од
ца

№
 с
хе
м
ы

 п
о 

№
 п

/п

Отметки Сборные ж/б элементы

Сб
ор
ны
й 
ж
ел
ез
о-

ТМ
П

 9
02

-0
9-

46
.8

8

бе
то
н 
В1

5,
 м

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Д-1 IV ДК-48 1000 130,22 128,22 ДБ-1 1 1 1 1 1 8 0,08

Д-2 129,96 ДБ-1

Д-3 129,98 ДБ-1

Д-4 129,56 ДБ-1

Д-5 129,56 ДБ-1

Д-6 129,17 ДБ-1

Д-7 129,17 ДБ-1

Д-8

Д-9 129,14 ДБ-1

Д-10

129,08

Д-11 129,24 ДБ-1

Д-12

129,31 ДБ-1

Д-13 129,36 ДБ-1

Д-14

129,36 ДБ-1

Д-15 129,49 ДБ-1

Д-16

129,54 ДБ-1

Д-17 129,68 ДБ-1

Д-18

129,58 ДБ-1

Д-19 129,97 ДБ-1

Д-20

129,97 ДБ-1

Таблица набора дождеприемных колодцев

Вы
со
та

 к
ол
од
ца

,
Н

, 
м
м

Д
иа
м
ет
р 
ко
ло
дц
а,

D
, 
м
м

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

2640

17

М
он
ол
ит
ны
й 
бе
то
н

В3
,5

 (
по
дг
от
ов
ка

),
 м

3

0,11

18

1 1 1

1 1 1

Таблица 3

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я,

 м
2

7,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,56

Д-21 130,07 ДБ-1 1 1

Д-22

130,07 ДБ-1 1 1

Д-23 130,21 ДБ-1 1 1

130,24 ДБ-1 1 1

ДБ-1

0,82

9,56

КЦ
П

3-
10

КЦ
-1

0-
9

КЦ
-1

0-
6

КЦ
-1

0-
9б

КЦ
Д

-1
0а

Хо
до
вы
е 
ск
об
ы

, ш
т.

М
он
ол
ит
ны
й 
бе
то
н

от
ст
ой
но
й 
ча
ст
и

3
В1

5,
 м

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

0,08 0,11

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-49'

ДК-45

ДК-45

ДК-49'

ДК-47

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

3540

1740

1740

3540

2340

128,86

128,88

128,46

128,46

128,07

128,07

128,04

127,98

128,14

128,21

128,26

128,46

128,39

128,44

128,58

126,68

128,87

128,87

128,97

128,97

128,51

128,541

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

1,06

0,58

0,58

1,06

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

11

5

5

11

г. Иваново, ул. Некрасова
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Ти
п 
ре
ш
ет
ки

Л
от
ка

 к
ол
од
ца

Ве
рх
а 
ре
ш
ет
ки

М
ар
ка

 к
ол
од
ца

№
 с
хе
м
ы

 п
о 

№
 п

/п

Отметки Сборные ж/б элементы

Сб
ор
ны
й 
ж
ел
ез
о-

ТМ
П

 9
02

-0
9-

46
.8

8

бе
то
н 
В1

5,
 м

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Д-24 130,62 ДБ-1

Д-25 130,50 ДБ-1

Д-26 130,90 ДБ-1

Д-27 130,83 ДБ-1

Д-28

Д-29 131,04 ДБ-1

Д-30

130,97

Д-31 130,80 ДБ-1

Д-32

131,07 ДБ-1

Д-33 130,95 ДБ-1

Д-34

130,95 ДБ-1

Д-35 130,83 ДБ-1

Д-36

130,82 ДБ-1

Д-37 130,60 ДБ-1

Д-38

130,69 ДБ-1

Д-39 130,46 ДБ-1

130,60 ДБ-1

Вы
со
та

 к
ол
од
ца

,
Н

, 
м
м

Д
иа
м
ет
р 
ко
ло
дц
а,

D
, 
м
м

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

17

М
он
ол
ит
ны
й 
бе
то
н

В3
,5

 (
по
дг
от
ов
ка

),
 м

3

18

1 1

Продолжение таблицы 3

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я,

 м
2

Итого: 39 39 42 5 39 216 24,30 3,12 4,29 26,80

ДБ-1

КЦ
П

3-
10

КЦ
-1

0-
9

КЦ
-1

0-
6

КЦ
-1

0-
9б

КЦ
Д

-1
0а

Хо
до
вы
е 
ск
об
ы

, ш
т.

М
он
ол
ит
ны
й 
бе
то
н

от
ст
ой
но
й 
ча
ст
и

3
В1

5,
 м

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

129,52

129,40

129,80

129,73

129,94

129,87

129,10

129,97

129,85

129,85

129,73

129,72

129,50

129,59

129,36

129,50

1740

1740

1740

1740

ДК-45

ДК-45

ДК-45

ДК-45

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1740

2340

ДК-47 2340

ДК-45

ДК-47

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1740ДК-45

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,111 - 0,585

1 -0,08 0,112 - 0,747

1 -0,08 0,112 - 0,747

1 -0,08 0,112 - 0,747
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М
ар
ка

 и
зд
ел
ия

О
бъ
ем

 1
 ш
т.

, м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-1

1 0,11

Итого:

1 0,22

1 0,16

1 0,24

0,82

Номер дождеприемника по плану

1 0,09

Выборка сборных железобетонных изделий для дождеприемных колодцев Таблица 4

Выборка сборных железобетонных
изделий для дождеприемных

колодцев

Ивановское отделение
МААДО

2825

ЛистовЛистСтадия

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

КЦД-10а 0,11

КЦ-10-9б

КЦ-10-6

КЦ-10-9

КЦП3-10

0,22

0,16

0,24

0,09

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-2

1 0,11

1 0,22

1 0,16

0,58

1 0,09
К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-3

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-4

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-5

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-6

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-7

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-8

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-9

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-10

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-11

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-12

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-13

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-14

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-15

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-16

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-17

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-18

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-19

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-20

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

М
ар
ка

 и
зд
ел
ия

О
бъ
ем

 1
 ш
т.

, м
3

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-21

1 0,11

Итого:

1 0,22

1 0,16

0,58

Номер дождеприемника по плану

1 0,09

Продолжение таблицы 4

КЦД-10а 0,11

КЦ-10-9б

КЦ-10-6

КЦ-10-9

КЦП3-10

0,22

0,16

0,24

0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-22

1 0,11

1 0,22

2 0,32

0,74

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-23

1 0,11

1 0,22

2 0,32

0,74

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-24

1 0,11

1 0,22

1 0,16

0,58

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-25

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-26

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-27

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09
К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-28

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-29

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-30

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-31

1 0,11

1 0,22

2 0,32

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-32

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-33

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-34

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-35

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-36

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-37

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-38

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

К
ол
ич
ес
тв
о,

 ш
т.

О
бъ
ем

 в
се
х,

 м
3

Д-39

1 0,11

1 0,22

1 0,16

1 0,09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,48 - - - - - - 2 0,48 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 1,06 0,58 0,58 0,58 1,06 0,58 0,58 0,58 0,58

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,74 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
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Устройство обмазочной гидроизоляции

1

3
2

1 - звено трубы
2 - битумный лак
3 - два слоя горячей или холодной битумной

мастики, толщиной каждого слоя 1,5-3 мм

Устройство оклеечной гидроизоляции

1

4
2

1 - звено трубы
2 - битумный лак
3 - горячая асбестобитумная мастика

толщиной каждого слоя 1,5-3 мм

3

5

4 - стеклоткань, два слоя
5 - отделочный слой из горячей мастики

толщиной слоя 1,5-3 мм

Цементный
раствор

Цементный
раствор

10

120

Пропитанная
битумом пакля

Оклеечная
гидроизоляция

Обмазочная
гидроизоляция

Мастика - 1-2,5 мм

Армирующ. матер.

Мастика - 2-2,5 мм

Армирующ. матер.

Мастика - 2-2,5 мм

Грунтовка - 0,1 мм

1

1

Мастика - 2,5-3 мм

Грунтовка - 0,1 мм

30

Ивановское отделение
МААДО

26

ЛистовЛистСтадия

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Узел соединения труб

Устройство гидроизоляции труб

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети 28

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.
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Подготовка из
щебня или гравия

2700

Ø400

80010
0

Укладка железобетонных труб

М 1:50
Ø400

Анкеры

Анкерные
тяги

Сваи

Щиты
(доски)

Анкер
Анкерная
тяга

Свая

Щиты
(доски)

Схема анкерного крепления откосов котлована

Вид сверху

АА

А-А

0,
5-

1 
м

Ивановское отделение
МААДО

27

ЛистовЛистСтадия

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Схемы укладки труб. Схема
анкерного крепления откосов

котлована

Ø271

15
0

1500 (2000)

500

800

Подготовка
из песка

М 1:50
Укладка полиэтиленовых труб Ø271

Подготовка из
щебня или гравия

2700

Ø500

80010
0

М 1:50
Ø500

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети 28

Афонин С.С.ГИП

Борцов А.М.Отв. исп.
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Ивановское отделение
МААДО

28

ЛистовЛистСтадия

Иванова О.А.

Ардамаков А.С.

Проверил

Выполнил

РП 2007

РП

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г. Иваново

Схемы пересечения действующих
подземных коммуникаций

500 1000...1500 1000...1500 1000...1500 1000...1500 500

250 2501
23

4

1

1

160

16
0 60

1-12

1 - скрутка из стальной проволоки Ø5 мм
2 - короб
3 - кабель
4 - подтоварник Ø120-140 мм

500 500

2

1

3

4

1 - двутавр №14
2 - брус сечением 140х140
3 - мат из реек толщиной 25 мм
4 - канат Ø20 мм

1

4

Схема пересечения кабелей

1000 1000

3

Схема пересечения водопровода и канализации

28

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Афонин С.С.ГИП
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