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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Переустройство коммуникаций выполнено на основании технических 

условий, выданных Верхневолжским филиалом ОАО «Центртелеком» (Линейный 

центр №2, линейный цех №6)  №10165 от 04.06.2007. 

Настоящим проектом предусмотрено: 

1. Устройство смотровых колодцев проходного типа вновь: 

• на ПК 0+08,9 – ККС-3 на тротуаре; 

• на ПК 0+24,4 – ККС-3 в газоне. 

2. Замена существующих смотровых колодцев на ККС-3: 

• на ПК 5+63,3 – проезжая части ул. 2ой Березниковской; 

• на ПК 11+94,8 – автостоянка возле магазина. 

3. Устройство резервных футляров под канализацию связи для перехода проезжей 

части улицы: 

• на ПК 0+03,4 – 2х канального асбестоцементного d=100 мм, длиной 28,0 м; 

• от колодца №820 через ул. Б. Воробьевскую до опоры радиосвязи – 1о 

канального асбестоцементного d=100 мм, длиной 26,0 м; 

• на ПК 8+30,4 – 2х канального асбестоцементного d=100 мм, длиной 31,0 м; 

• на ПК 11+52,4 – 2х канального асбестоцементного d=100 мм, длиной 46,0 м. 

4. Устройство резервных футляров под канализацию связи вдоль проезжей части 

улицы: 

• от ПК 0+08,9 до ПК 0+24,4 – 1о канального а/ц d=100 мм, длиной 17,0 м; 

• от ПК 0+24,4 до ПК 0+57,6 – 1о канального а/ц d=100 мм, длиной 33,0 м. 

5. Укладка дорожных плит толщиной 220 мм для усиления смотровых колодцев, 

попадающих на проезжую часть (см. ведомость колодцев телефонной 

канализации на стр. 6). 
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Ведомость колодцев телефонной канализации по ул. Некрасова 

№ ПК+ Поло- 
жение 

Тип 
колодца 

Вид 
коммуникации 

Стадия КЦО-3 
шт 

Фактич. 
отметка 

Проектн. 
отметка 

1 0+07,3 ПЧ смотровой  связь подъем 1 130,34 130,27 
2 0+08,9 ТР смотровой  связь проектируемый 0 - 130,34 
3 0+24,4 Газон смотровой  связь проектируемый 0 - 130,38 
4 0+57,6 ТР/Г смотровой  связь подъем 0 130,27 130,39 
5 1+74,5 Газон смотровой связь существующий 0 129,52 - 
6 2+75,5 ТР смотровой связь подъем 0 129,25 129,42 
7 3+89,7 ТР смотровой связь существующий 0 129,60 129,58 
8 4+82,8 ТР смотровой связь подъем 0 129,72 129,58 
9 5+62,3 ПЧ смотровой  связь замена на ккс-3 1 129,77 129,78 
10 5+80,9 ТР смотровой связь подъем 0 129,75 129,66 
11 6+83,3 Газон смотровой  связь существующий 0 130,09 - 
12 8+29,3 Газон смотровой связь существующий 0 130,50 - 
13 8+31,1 А/п смотровой  связь существующий 0 130,72 - 
14 9+21,8 Газон смотровой  связь существующий 0 130,76 - 
15 10+18,6 Газон смотровой  связь существующий 0 130,87 - 
16 11+36,7 Газон смотровой  связь существующий 0 130,39 - 
17 11+60,4 Газон смотровой  связь существующий 0 130,58 - 
18 11+94,8 СТ/ТР смотровой  связь замена на ккс-3 1 130,37 130,75 
19 12+53,5 Газон смотровой  связь существующий 0 130,20 - 
ИТОГО по ул. Некрасова: 
замена смотровых колодцев на ККС-3  – 2 шт, в т. ч. на плитах КЦО-3 – 2 шт; 
строительство смотровых колодцев ККС-3 вновь – 2 шт, в т. ч. на плитах КЦО-3 – 0 шт; 
подъем горловин смотровых колодцев – 5 шт, в т.ч. на плитах КЦО-3 – 1 шт. 
                                         ИОГО: дорожных плит h = 220 мм КЦО-3 – 3 шт. 

 

Спецификация. 

№ Наименование оборудования Тип, марка Ед. изм. Кол-во Прим. 
1. Строительство смотровых колодцев телефонной канализации 

1. Смотровой колодец проходного типа ККС-3 шт. 2 2,06 т 
2. Люк Т-50 ГОСТ 8591-76 шт. 0  
3. Люк Л-50 ГОСТ 8591-76 шт. 2 0,096 т 
4. Плиты ж/б дорожные КЦО-3 h=220 мм  шт. 0  

2. Перекладка смотровых колодцев телефонной канализации 
1. Смотровой колодец проходного типа ККС-3 шт. 2 2,06 т 
2. Люк Т-50 ГОСТ 8591-76 шт. 2 0,152 т 
3. Люк Л-50 ГОСТ 8591-76 шт. 0 0,000 т 
4. Плиты ж/б дорожные КЦО-3 h=220 мм  шт. 2  
Итого по пунктам 2 и 3: Смотровой колодец проходного типа ККС-3 – 4 шт; 
                                              Люк Т-50 – 2 шт; 
                                              Люк Л-50 – 2 шт; 
                                              Плиты ж/б дорожные КЦО-3 – 2 шт. 

3. Строительство канализации связи 
1. Труба а/ц d=100 L=28,0 м 2 канала ГОСТ 10704-91* п.м 14*4,0 муфты - 12 шт 
2. Труба а/ц d=100 L=26,0 м 1 канал ГОСТ 10704-91* п.м 2*3,0+5*4,0 муфты - 6 шт 
3. Труба а/ц d=100 L=31,0 м 2 канала ГОСТ 10704-91* п.м 18*3,0+2*4,0 муфты - 18 шт 
4. Труба а/ц d=100 L=46,0 м 2 канала ГОСТ 10704-91* п.м 4*3,0+20*4,0 муфты - 22 шт 
5. Труба а/ц d=100 L=17,0 м 1 канал ГОСТ 10704-91* п.м 3*3,0+2*4,0 муфты - 4 шт 
6. Труба а/ц d=100 L=33,0 м 1 канал ГОСТ 10704-91* п.м 11*3,0 муфты - 10 шт 
                                       Итого по строительству канализации связи: Труба а/ц d=100 – 38*3,0=114 п.м; 
                                                                                                                         Труба а/ц d=100 – 43*4,0=172 п.м; 
                                               ИТОГО: Труба а/ц  d=100 – 286 п.м,  муфты соединительные  п/э  – 72 шт;                                                      
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Объемы земляных работ по переустройству канализации связи. 

 

Общий объем земляных работ под смотровые колодцы и траншеи 

канализаций связи составляет  187 м3.  

 

 

 

 

Таблица нормативных и расчётных характеристик грунтов 

№ № инженерно-геологического элемента 
Суглинок 
твердый 

легкий песчанист 

Песок средней 
крупности 
средней 
плотности 
маловлаж 

 Стратиграфический индекс prIII fIIms 
 Наименование характеристик   
 А. Нормативные значения   
1 Влажность природная 0,161 0,073 
2 Влажность на пределе текучести 0,289  
3 Влажность на пределе раскатывания 0,181  
4 Показатель консистенции <0  
5 Коэффициент пористости 0,58 0,66 
6 Плотность (г/см3) 1,99 1,71 
7 Удельное сцепление С (кПа) 33 1 
8 Угол внутреннего трения Р (град.) 25 34 
9 Модуль деформации Е (мПа) 25 26 
10 Коэффициент фильтрации Кф, м/сут. 0,05 15 
11 Расчётное сопротивление Ro, кПа 280 400 

12 Среднее удельное сопротивление грунта 
под конусом зонда, МПа 

1,8 8,5 

 Б. Расчётные значения   
1   
 22 0,7 
 

Удельное сцепление С (кПа)  
При доверительной вероятности     а=0,95  
                                                              а=0,85 
 

33 1 
2 22 31 
 
Угол внутреннего трения (град.)     а=0,95  
                                                                а=0,85 25 34 

3 1,99 1,70 
 
Плотность (г/см3)                            а=0,95 
                                                          а=0,85 1,99 1,71 
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Общие указания. 

 

1. В местах пересечения канализаций связи с другими коммуникациями, а 

также вблизи деревьев и колодцев, земляные работы вести вручную. 

2. Коррозийная активность грунтов определена по ГОСТ 9.602-89* как 

«средняя». Грунты – слабо- и среднепучинистые.  

3. Глубина заложения коммуникаций связи – 1,0 м. 

4. Работы вести в соответствии со всеми нормами, действующими на территории 

Российской Федерации. 

5. Работы по переустройству коммуникаций связи вести в присутствии 

представителя линейного цеха радиофикации «Телеком»-2. Перед началом 

работ вызвать представителя по телефону 32-47-50, 37-03-13. 

 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении всех предусмотренных мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта  _________________  Афонин С.С. 
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