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	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на капитальный ремонт фасада по адресу: г.Иваново, пр.Ленина,  д.59 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	731,553 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	2299,40 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	178,387 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2010 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ФЕРр61-10-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(фасада, цоколя, входа в подвал, ворота)
	0,7723
	3170,3135
	1,3915
	1140,23
	2448,43
	1566,76
	1,07
	880,6
	232,116
	179,26319

	 
	(0) 
	ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2028,692
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	3,737932
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ФЕРр61-13-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	0,3761
	5604,0645
	2,6565
	2279,61
	2107,69
	1249,33
	1
	857,36
	366,2405
	137,74305

	 
	(0) 
	ЗП=2888,52*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=318,47*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3321,798
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	3,64817
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ФЕРр61-17-01
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
	0,15
	3820,558
	1,334
	1140,23
	573,08
	401,85
	0,2
	171,03
	288,374
	43,2561

	 
	(0) 
	ЗП=2329,56*1,15; ЭММ=1,16*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=250,76*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2678,994
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,726
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ФЕРр62-41-01
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	10,1859
	186,576
	0
	0
	1900,44
	1900,44
	0
	0
	23,92
	243,64673

	 
	(0) 
	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 расчищенной поверхности
	186,576
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ФЕРр62-25-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов
	7,7233
	368,724
	30,4635
	295,63
	2847,77
	329,25
	235,28
	2283,24
	4,9335
	38,1029

	 
	(0) 
	ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 обработанной поверхности
	42,6305
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 6
	ФЕРр62-25-04
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов
	3,761
	381,673
	35,765
	295,63
	1435,47
	189,1
	134,51
	1111,86
	5,819
	21,88526

	 
	(0) 
	ЗП=43,72*1,15; ЭММ=31,1*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 обработанной поверхности
	50,278
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7
	ФЕРр62-25-07
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов(фасад, карниз, ворота)
	7,7233
	1081,553
	2,1965
	847,85
	8353,16
	1787,99
	16,96
	6548,2
	27,14
	209,61036

	 
	(0) 
	ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 обработанной поверхности
	231,5065
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 8
	ФЕРр62-25-10
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов
	3,761
	1120,6875
	2,1965
	847,85
	4214,91
	1017,88
	8,26
	3188,76
	31,7285
	119,33089

	 
	(0) 
	ЗП=235,34*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=27,59*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 обработанной поверхности
	270,641
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 9
	ФЕРр62-26-04
	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(фасад, карниз, ворота)
	7,7233
	1129,9905
	113,4015
	871,62
	8727,26
	1119,64
	875,83
	6731,78
	16,7785
	129,58539

	 
	(0) 
	ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	144,969
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 10
	ФЕРр62-26-10
	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов
	3,761
	1171,126
	131,882
	871,62
	4404,6
	630,43
	496,01
	3278,16
	19,4005
	72,96528

	 
	(0) 
	ЗП=145,76*1,15; ЭММ=114,68*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=16,87*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	167,624
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 11
	ФЕРр62-22-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов(цоколь)
	1,1237
	1238,072
	20,24
	697,48
	1391,22
	584,72
	22,74
	783,76
	58,7305
	65,99546

	 
	(0) 
	ЗП=452,48*1,15; ЭММ=17,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=51,07*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	520,352
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 12
	ФЕРр62-9-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	0,9885
	1579,006
	9,614
	729,8
	1560,85
	829,94
	9,5
	721,41
	97,175
	96,05749

	 
	(0) 
	ЗП=730,08*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=84,5*1,15; ТЗТм=0,1*1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	839,592
	1,334
	
	
	
	1,32
	
	0,115
	0,11368

	 13
	ФЕРр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали  ( сандриков, отлива) шириной до 0,4 м
	1,164
	2569,953
	6,8885
	2156,85
	2991,43
	472,83
	8,02
	2510,57
	47,6215
	55,43143

	 
	(0) 
	ЗП=353,23*1,15; ЭММ=5,99*1,15; ЗПм=0,93*1,15; ТЗТ=41,41*1,15; ТЗТм=0,08*1,15
	100 м
	406,2145
	1,0695
	
	
	
	1,24
	
	0,092
	0,10709

	 13.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,260736
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ФЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,1414
	1489,013
	9,614
	820,15
	210,55
	93,22
	1,36
	115,97
	76,3025
	10,78917

	 
	(0) 
	ЗП=573,26*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=66,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	659,249
	1,334
	
	
	
	0,19
	
	0,115
	0,01626

	 15
	ФЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза(пожарная лестница, ограждения ворот)
	0,1669
	1135,587
	1,0005
	332,45
	189,53
	133,88
	0,17
	55,49
	92,8395
	15,49491

	 
	(0) 
	ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	802,1365
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 16
	ФЕРр53-15-01
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	0,015
	14291,409
	128,7885
	10362,48
	214,37
	57
	1,93
	155,44
	457,2975
	6,85946

	 
	(0) 
	ЗП=3304,47*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=397,65*1,15; ТЗТм=1*1,15
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	3800,1405
	15,525
	
	
	
	0,23
	
	1,15
	0,01725

	 16.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,372
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(ворота)
	0,0158
	1543,1365
	55,3
	1127,07
	24,38
	5,7
	0,87
	17,81
	45,4365
	0,7179

	 
	(0) 
	ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25
	100 м2 стяжки
	360,7665
	18,4125
	
	
	
	0,29
	
	1,5875
	0,02508

	 18
	ФЕРр53-14-01
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	0,126
	38,3765
	0
	10,42
	4,84
	3,52
	0
	1,31
	3,1165
	0,39268

	 
	(0) 
	ЗП=24,31*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=2,71*1,15; ТЗТм=0*1,15
	10 м трещин
	27,9565
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 19
	ФЕР15-02-036-02
	Штукатурка по сетке низа балкона (2 балкона)
	0,032
	6647,348
	76,5325
	4814,8
	212,72
	56,19
	2,45
	154,07
	191,2864
	6,12116

	 
	(0) 
	ЗП=1327,8*1,15*1,15; ЭММ=53,24*1,25*1,15; ЗПм=16,49*1,25*1,15; ТЗТ=144,64*1,15*1,15; ТЗТм=1,44*1,25*1,15
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1756,0155
	23,704375
	
	
	
	0,76
	
	2,07
	0,06624

	 20
	ФЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	14,6146
	849,03715
	8,76875
	343,22
	12408,34
	7264,16
	128,15
	5016,02
	57,52875
	840,75967

	 
	(0) 
	ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	497,0484
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 21
	ФЕР311-01-146-01
	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка
	8,721
	32,93
	28,78
	0
	287,18
	36,19
	250,99
	0
	0,5777
	5,03812

	 
	(0) 
	
	1 т
	4,15
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 22
	ФЕР310-3030-1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	8,721
	19,01
	19,01
	0
	165,79
	0
	165,79
	0
	0
	0

	 
	(0) 
	
	1 т
	0
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	56674,01
	19730,02
	2361,09
	34582,84
	2299,0466

	 
	
	
	4,03
	
	0,3456

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	19730,02*11,16*0,81
	11,16
	178351

	 Машины и механизмы
	2361,09*4,44*1,06
	4,44
	11112

	 Материалы
	34582,84*4,92*0,99
	4,92
	168446

	 Итого
	
	357909

	 Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (20)

	 Накладные расходы
	(7264,16+0)*11,16*0,81*1,098*0,94
	1,098
	67774

	 Сметная прибыль
	(7264,16+0)*11,16*0,81*0,68
	0,68
	44652

	 Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (13)

	 Накладные расходы
	(472,83+1,24)*11,16*0,81*0,83*0,94
	0,83
	3343

	 Сметная прибыль
	(472,83+1,24)*11,16*0,81*0,65
	0,65
	2786

	 Малярные работы при ремонте. Ремонт (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15)

	 Накладные расходы
	(8616,49+1,51)*11,16*0,81*0,8*0,94
	0,8
	58583

	 Сметная прибыль
	(8616,49+1,51)*11,16*0,81*0,5
	0,5
	38952

	 Отделочные работы. Ремонт (19)

	 Накладные расходы
	(56,19+0,76)*11,16*0,81*0,945*0,94
	0,945
	457

	 Сметная прибыль
	(56,19+0,76)*11,16*0,81*0,4675
	0,4675
	241

	 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(3217,94+0)*11,16*0,81*0,79*0,94
	0,79
	21601

	 Сметная прибыль
	(3217,94+0)*11,16*0,81*0,5
	0,5
	14544

	 Погрузка-разгрузка. Ремонт (21)

	 Накладные расходы
	(36,19+0)*11,16*0,81*0,9*0,94
	0,9
	277

	 Сметная прибыль
	(36,19+0)*11,16*0,81*0,51
	0,51
	167

	 Перевозка. Ремонт (22)

	 Накладные расходы
	(0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94
	0,9
	0

	 Сметная прибыль
	(0+0)*11,16*0,81*0,51
	0,51
	0

	 Итого Накладные расходы
	152035
	1
	152035

	 Итого Сметная прибыль
	101342
	1
	101342

	 Итого
	
	611286

	 Временные здания и сооружения
	611286*0
	0
	0

	 Итого
	
	611286

	 Зимнее удорожание
	611286*0,01419
	1,419%
	8674

	 Итого
	
	619960

	 Непредвиденные расходы
	619960*0
	0
	0

	 Итого
	
	619960

	 Коэффициент инфляции
	619960*0
	0
	0

	 Итого
	
	619960

	 НДС
	619960*0,18
	18%
	111593

	 Итого
	
	731553

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Ершова С.Ю.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 



