	
	
	

	 СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	 Директор ОАО "МУП ЖХ №4"
	
	Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново

	 _________________Е.В.Медведева
	
	_________________

	 
	
	

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на обустройство детского площадки по адресу: г.Иваново, пер.Ульяновский д.5  

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	250,000 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	69,77 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	6,242 тыс.руб

	 Составлена в ценах П квартала 2010 г.
	
	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство качелей  с установкой столбов металлических
	0,02
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	269,53
	195,23
	9,1
	65,21
	983,9975
	19,67995

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,02
	
	0,1
	0,002

	 1.1
	4155
	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской 
	1
	
	
	12457,63
	
	
	12457,63
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 1.2
	4156
	Качели на металлических стойках  без подвески 
	1
	
	
	7830,5
	
	
	7830,5
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 1.3
	4968
	Сидения для качелей с подвеской 
	2
	
	
	1694,92
	
	
	3389,84
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство качалки балансировочной 
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 2.1
	4101
	Качалка балансировочная 
	1
	
	
	6440,68
	
	
	6440,68
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство каруселей
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 3.1
	3305
	Фундамент
	1
	
	
	1144,06
	
	
	1144,06
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3.2
	4194
	Карусель
	1
	
	
	17288,14
	
	
	17288,14
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство горки
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 4.1
	4205
	Горка
	1
	
	
	28101,69
	
	
	28101,69
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ФЕР10-01-059-01
	Установка песочницы
	0,01
	2663,1925
	336,7375
	1633,35
	26,63
	6,93
	3,37
	16,33
	86,4225
	0,86423

	 
	(0) 
	ЗП=602,7*1,15; ЭММ=269,39*1,25; ЗПм=20,07*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=1,73*1,25
	100 шт. изделий
	693,105
	25,0875
	
	
	
	0,25
	
	2,1625
	0,02163

	 5.1
	4256
	Песочный дворик
	1
	
	
	29720,34
	
	
	29720,34
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ФЕР07-01-055-08
	Установка: Детский игровой комплекс "Пожарная машина" 
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 6.1
	4427
	Детский игровой комплекс "Пожарная машина" 
	1
	
	
	74219,24
	
	
	74219,24
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство брусьев
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 7.1
	6720
	Брусья
	1
	
	
	3135,59
	
	
	3135,59
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	970,01
	690,21
	35,22
	244,54
	69,74408

	 
	
	
	0,32
	
	0,02863

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	690,21*11,16*0,81
	11,16
	6239,22

	 Машины и механизмы
	35,22*4,45*1,06
	4,45
	166,13

	 Материалы
	244,54*4,91*0,99
	4,91
	1188,68

	 Итого по неучтенным материалам
	
	183727,71

	 ТЗР
	183727,71*0,05
	5%
	9186,39

	 Итого по перевозке
	
	0

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	200508,13

	 Сметная прибыль
	(0+0)*11,16*0,81*0
	0
	0

	 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном . Ремонт (1, 2, 3, 4, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(683,28+0,07)*11,16*0,81*1,17*0,94
	1,17
	6793,7

	 Сметная прибыль
	(683,28+0,07)*11,16*0,81*0,7225
	0,7225
	4463,03

	 Деревянные конструкции. Ремонт (5)

	 Накладные расходы
	(6,93+0,25)*11,16*0,81*1,062*0,94
	1,062
	64,79

	 Сметная прибыль
	(6,93+0,25)*11,16*0,81*0,5355
	0,5355
	34,76

	 Итого Накладные расходы
	6858,49
	1
	6858,49

	 Итого Сметная прибыль
	4497,79
	1
	4497,79

	 Итого
	
	211864,41

	 Временные здания и сооружения
	211864,41*0
	0
	0

	 Итого
	
	211864,41

	 Зимнее удорожание
	211864,41*0
	0
	0

	 Итого
	
	211864,41

	 Непредвиденные расходы
	211864,41*0
	0
	0

	 Итого
	
	211864,41

	 Коэффициент инфляции
	211864,41*0
	0
	0

	 Итого
	
	211864,41

	 НДС
	211864,41*0,18
	18%
	38135,59

	 Итого
	
	250000

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Ершова С.Ю.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


