ШКОЛА 39
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 249863,31 руб.

Средства  на оплату труда 44601,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ. 2006 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр54-03-02


	Разборка подшивки потолков из ДВП
	100 м2 подшивки
	0,82
	95,97
	92,88
	3,09

0,80
	78,70
	76,17
	2,53

0,66
	14,79

12,1278
	0,09

0,0738

	2
	ТЕР08-07-002-01


	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	1,8
	904,45
	488,59
	17,28


	1628,01
	879,46
	31,10


	70,2

126,36
	0,18

0,324

	3
	ТЕРр53-02-01


	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 м3 кладки
	0,15
	3115,75
	1312,69
	1803,06

137,08
	467,36
	196,90
	270,46

20,56
	212,41

31,8615
	15,35

2,3025

	4
	ЭСН 15-01-052-4


	Устройство подвесных потолков с подшивкой ГКЛ по одноуровневому каркасу
	100м2 потолков
	2,64
	8790,61
	1583,27
	286,62

7,98
	23207,21
	4179,83
	756,68

21,07
	
	

	5
	ТЕР15-04-005-06


	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,64
	1314,44
	206,49
	9,94

1,71
	3470,12
	545,13
	26,24

4,51
	28,6

75,504
	0,11

0,2904

	6
	ТЕР10-01-039-02


	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,24
	3940,55
	703,40
	1336,35

87,38
	945,73
	168,82
	320,72

20,97
	92,92

22,3008
	10,52

2,5248

	7
	203-9057


	Блоки дверные
	м2
	24
	111,00
	
	
	2664,00
	
	
	
	

	8
	101-9411


	Скобяные изделия
	компл
	4
	360,00
	
	
	1440,00
	
	
	
	

	9
	ТЕР10-01-040-01


	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,24
	13487,82
	3478,54
	429,21


	3237,08
	834,85
	103,01


	442

106,08
	4,47

1,0728

	10
	203-9059


	Полотна для блоков дверных
	м2
	20,4
	240,00
	
	
	4896,00
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42034,21
	6881,16
	1510,74

67,77
	374,23
	6,59

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	147787,25
	44163,99
	5387,72

437,56
	374,23
	6,59

	Накладные расходы
	41027,82
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	22933,50
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Перекрытия
	1123,89
	
	
	12,13
	0,07

	  Конструкции из кирпича и блоков
	17598,05
	
	
	126,36
	0,32

	  Стены (ремонтно-строительные)
	3742,25
	
	
	31,86
	2,30

	  Отделочные работы
	136762,49
	
	
	75,50
	0,29

	  Деревянные конструкции
	52521,89
	
	
	128,38
	3,60

	  Итого
	211748,57
	
	
	374,23
	6,59

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	98235,54
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	5387,72
	
	
	
	

	      ФОТ
	44601,55
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	41027,82
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	22933,50
	
	
	
	

	  Временные 0
	
	
	
	
	

	  Итого
	211748,57
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 0
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	211748,57
	
	
	
	

	  НДС 18%
	38114,74
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	249863,31
	
	
	374,23
	6,59


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
