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	МУ ДОД СДЮСШОР № 3, г. Иваново
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Капитальный ремонт раздевалки лечебно-оздоровительного комплекса МУ ДОД СДЮСШОР № 3»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	207 915
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	564
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	25 828
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Отделочные работы

	

	1
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	0,086
100 м2
	232,19
232,19
	0,00
0,00
	0,00
	20
	20
	0
0
	0
	36,28
3,12
	

	2
	ТЕРр56-11-1
	Снятие наличников
	0,202
100 м
	26,94
26,94
	0,00
0,00
	0,00
	5
	5
	0
0
	0
	4,21
0,85
	

	3
	ТЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,03
100 коробок
	1620,88
1158,28
	462,60
35,45
	0,00
	49
	35
	14
1
	0
	179,30
5,38
	

	4
	ТЕРр56-9-4
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	0,02
100 коробок
	431,36
431,36
	0,00
0,00
	0,00
	9
	9
	0
0
	0
	67,40
1,35
	

	5
	ТЕРр57-3-2
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	0,26
100 м
	89,68
89,68
	0,00
0,00
	0,00
	23
	23
	0
0
	0
	14,28
3,71
	

	6
	ТЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,3549
100 м2
	529,49
480,01
	49,48
12,86
	0,00
	188
	170
	18
5
	0
	69,87
24,80
	

	7
	ТЕР46-04-009-1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	2,84
1 м3
	332,91
65,28
	267,63
17,42
	0,00
	945
	185
	760
49
	0
	8,93
25,36
	

	8
	ТЕРр67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки
	0,04
100 шт.
	36,68
36,68
	0,00
0,00
	0,00
	1
	1
	0
0
	0
	5,84
0,23
	

	9
	ТЕРр67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания
	0,04
100 шт.
	40,72
39,69
	1,03
0,27
	0,00
	2
	2
	0
0
	0
	6,32
0,25
	

	10
	ТЕРр53-20-4
	Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних
	0,00061
100 м3 кладки
	22364,74
4522,50
	5107,44
348,27
	12734,80
	14
	3
	3
0
	8
	670,00
0,41
	

	
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	0,0244
1000 шт.
	1304,61
0,00
	0,00
0,00
	1304,61
	32
	0
	0
0
	32
	0,00
0,00
	

	11
	ТЕР10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0381
100 м2
	6460,31
1064,90
	2581,62
176,02
	2813,79
	246
	41
	98
7
	107
	143,91
5,48
	

	
	203-9057
	Блоки дверные ДГ 21-10 ц.=2223,88/1,18/3,58=526,44
	2,01
м2
	526,44
0,00
	0,00
0,00
	526,44
	1058
	0
	0
0
	1058
	0,00
0,00
	

	
	203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2 ц.=214,7*0,99=212,55
	1,8
м2
	212,55
0,00
	0,00
0,00
	212,55
	383
	0
	0
0
	383
	0,00
0,00
	

	
	101-9411
	Защелка межкомнатная ц.=163,44/3,58=45,65
	1
шт.
	45,65
0,00
	0,00
0,00
	45,65
	46
	0
	0
0
	46
	0,00
0,00
	

	
	101-9411
	Петля съемная ц.=88,77/3,58=24,8
	4
шт.
	24,80
0,00
	0,00
0,00
	24,80
	99
	0
	0
0
	99
	0,00
0,00
	

	
	101-9411
	Замок врезной ц.=542,31/3,58=151,48
	1
шт.
	151,48
0,00
	0,00
0,00
	151,48
	151
	0
	0
0
	151
	0,00
0,00
	

	12
	ТЕР10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,034
100 м2
	4612,79
1145,81
	561,72
0,00
	2905,26
	157
	39
	19
0
	99
	158,70
5,40
	

	
	203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2 ц.=214,7*0,99=212,55
	2,01
М2
	212,55
0,00
	0,00
0,00
	212,55
	427
	0
	0
0
	427
	0,00
0,00
	

	
	203-0198
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2 ц.=218,09*0,99=215,91
	1,39
М2
	215,91
0,00
	0,00
0,00
	215,91
	300
	0
	0
0
	300
	0,00
0,00
	

	
	101-9411
	Защелка межкомнатная ц.=163,44/3,58=45,65
	1
шт.
	45,65
0,00
	0,00
0,00
	45,65
	46
	0
	0
0
	46
	0,00
0,00
	

	
	101-9411
	Петля съемная ц.=88,77/3,58=24,8
	4
шт.
	24,80
0,00
	0,00
0,00
	24,80
	99
	0
	0
0
	99
	0,00
0,00
	

	
	101-0950
	Замок врезной ц.=542,31/3,58=151,48
	1
шт.
	151,48
0,00
	0,00
0,00
	151,48
	151
	0
	0
0
	151
	0,00
0,00
	

	13
	нЕР09-04-014-02 (1)
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	2,52
1 м2
	96,38
43,12
	36,31
2,23
	16,95
	244
	109
	92
6
	43
	5,69
14,33
	

	
	201-9316
	Блоки дверные металлические ц.=3600/1,18/3,58=852,19
	2,52
м2
	852,19
0,00
	0,00
0,00
	852,19
	2148
	0
	0
0
	2148
	0,00
0,00
	

	14
	ТЕР11-01-002-9
	Устройство подстилающих слоев бетонных 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	1,77
1 м3 подстилающего слоя
	71,66
34,10
	0,82
0,00
	36,74
	126
	60
	1
0
	65
	5,05
8,94
	

	
	401-0003
	Бетон тяжелый
	1,8054
м3
	637,73
0,00
	0,00
0,00
	637,73
	1151
	0
	0
0
	1151
	0,00
0,00
	

	15
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,3549
100 м2 стяжки
	440,76
348,95
	81,10
16,11
	10,71
	157
	124
	29
6
	4
	54,52
19,35
	

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	0,723996
м3
	639,62
0,00
	0,00
0,00
	639,62
	463
	0
	0
0
	463
	0,00
0,00
	

	16
	ТЕР11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,7098
100 м2 стяжки
	19,26
4,42
	14,84
2,67
	0,00
	14
	3
	11
2
	0
	0,69
0,49
	

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	0,361998
м3
	639,62
0,00
	0,00
0,00
	639,62
	232
	0
	0
0
	232
	0,00
0,00
	

	17
	ТЕР11-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,3549
100 м2
	12406,82
1165,34
	209,52
33,36
	11031,96
	4403
	414
	74
12
	3915
	165,30
58,66
	

	18
	ТЕР11-01-039-4
	Устройство плинтусов из плиток керамических 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,26
100 м
	3853,50
249,79
	8,64
0,00
	3595,07
	1002
	65
	2
0
	935
	32,57
8,47
	

	19
	ТЕР26-01-009-01
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,17
1 м3
	842,80
204,72
	94,22
15,66
	543,86
	143
	35
	16
3
	92
	26,01
4,42
	

	
	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем  М-125(ГОСТ 9573-82)
	0,26
м3
	337,65
0,00
	0,00
0,00
	337,65
	88
	0
	0
0
	88
	0,00
0,00
	

	20
	нЕР15-01-051-01 (1)
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : стен без изоляции 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	0,8232
100 м2
	3631,78
1612,17
	109,45
11,80
	1910,16
	2989
	1327
	90
10
	1572
	213,09
175,41
	

	
	101-0741
	Листы ГКЛ толщ. 12,5 мм ц.=82,67/1,18/3,58=19,57
	86,436
м2
	19,57
0,00
	0,00
0,00
	19,57
	1692
	0
	0
0
	1692
	0,00
0,00
	

	
	201-9006-52
	Профиль стоечный ПС ц.=30,1/1,18/3,58=7,13
	181,104
м
	7,13
0,00
	0,00
0,00
	7,13
	1291
	0
	0
0
	1291
	0,00
0,00
	

	
	201-9006-51
	Профиль направляющий ПН ц.=27,97/1,18/3,58=6,62
	60,5052
м
	6,62
0,00
	0,00
0,00
	6,62
	401
	0
	0
0
	401
	0,00
0,00
	

	21
	нЕР15-01-053-04 (1)
	Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	0,015
100 м2
	3845,74
803,42
	83,98
9,21
	2958,34
	57
	12
	1
0
	44
	106,19
1,59
	

	
	201-9009-44
	Панели пластиковые ц.=180/1,18/3,58=42,61
	1,575
м2
	42,61
0,00
	0,00
0,00
	42,61
	67
	0
	0
0
	67
	0,00
0,00
	

	22
	нЕР15-01-053-01 (1)
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	0,3549
100 м2 потолков
	6278,38
1071,24
	83,98
9,21
	5123,16
	2228
	380
	30
3
	1818
	141,59
50,25
	

	
	101-9155
	Плиты потолочные ц.=119,44/1,18/3,58=28,27
	36,1998
м2
	28,27
0,00
	0,00
0,00
	28,27
	1023
	0
	0
0
	1023
	0,00
0,00
	

	23
	нЕР15-01-051-07 (1)
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : откосов 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	0,044
100 м2
	10798,36
3933,49
	161,15
16,04
	6703,72
	475
	173
	7
1
	295
	519,90
22,88
	

	
	101-0741
	Листы ГКЛ толщ. 12,5 мм ц.=82,67/1,18/3,58=19,57
	4,62
м2
	19,57
0,00
	0,00
0,00
	19,57
	90
	0
	0
0
	90
	0,00
0,00
	

	
	201-9006-51
	Профиль направляющий ПН ц.=27,97/1,18/3,58=6,62
	9,13
м
	6,62
0,00
	0,00
0,00
	6,62
	60
	0
	0
0
	60
	0,00
0,00
	

	
	201-9006-52
	Профиль стоечный ПС ц.=30,1/1,18/3,58=7,13
	18,48
м
	7,13
0,00
	0,00
0,00
	7,13
	132
	0
	0
0
	132
	0,00
0,00
	

	24
	нЕР15-01-051-07 (1), прим.
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : уст-во короба 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); 

Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)]
	0,06
100 м2
	10798,36
3933,49
	161,15
16,04
	6703,72
	648
	236
	10
1
	402
	519,90
31,19
	

	
	101-0741
	Листы ГКЛ толщ. 12,5 мм ц.=82,67/1,18/3,58=19,57
	6,3
м2
	19,57
0,00
	0,00
0,00
	19,57
	123
	0
	0
0
	123
	0,00
0,00
	

	
	201-9006-52
	Профиль стоечный ПС ц.=30,1/1,18/3,58=7,13
	25,2
м
	7,13
0,00
	0,00
0,00
	7,13
	180
	0
	0
0
	180
	0,00
0,00
	

	
	201-9006-51
	Профиль направляющий ПН ц.=27,97/1,18/3,58=6,62
	12,45
м
	6,62
0,00
	0,00
0,00
	6,62
	82
	0
	0
0
	82
	0,00
0,00
	

	25
	ТЕР15-04-048-05
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (зерно до 0,7 мм) 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,8434
100 м2
	7518,28
393,44
	57,14
6,00
	7067,70
	6341
	332
	48
5
	5961
	46,51
39,22
	

	26
	ТЕР15-04-005-05
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,8434
100 м2
	1270,57
253,17
	14,91
2,56
	1002,49
	1073
	214
	13
2
	846
	35,07
29,57
	

	27
	ТЕР15-04-025-10
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0838
100 м2
	1146,80
343,99
	6,27
1,10
	796,54
	97
	29
	1
0
	67
	47,06
3,94
	

	28
	ТЕР15-04-025-04
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,135
100 м2
	1571,75
935,45
	13,47
2,33
	622,83
	212
	126
	2
0
	84
	127,97
17,28
	

	29
	ТЕРр62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	0,026
100 м2
	679,00
524,71
	0,96
0,09
	153,33
	18
	14
	0
0
	4
	80,60
2,10
	

	
	101-0456
	Краски масляные цветные для внутренних работ
	0,000419
т
	15769,69
0,00
	0,00
0,00
	15769,69
	7
	0
	0
0
	7
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	33908
	4186
	1339
113
	28383
	564,44
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	12022
	
	
	12022
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2007 г.} 

k=6,17 на зарплату 

k=3,11 на эксплуатацию машин 

k=3,58 на материалы 

k=3,58 на основные материалы 


	
	
	131603
	25828
	4164
697
	101611
	564,44
	

	

	        В с е г о
	
	
	131603
	25828
	4164
697
	101611
	564,44
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	43039
	
	
	43039
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	131 603

	Накладные расходы (Ремонт : проемы)
	0,94
	82
	333

	Накладные расходы (Ремонт : полы)
	0,94
	80
	919

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,94
	110
	1 492

	Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,94
	85
	15

	Накладные расходы (Ремонт : стены)
	0,94
	86
	15

	Накладные расходы (Деревянные конструкции)
	0,846
	118
	536

	Накладные расходы (Металлические конструкции)
	0,846
	90
	541

	Накладные расходы (Полы)
	0,846
	123
	4 404

	Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)
	0,846
	100
	199

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,846
	105
	15 627

	Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)
	0,94
	80
	65

	Итого накладных расходов
	
	
	24 145

	Итого
	
	
	155 749

	Сметная прибыль (Ремонт : проемы)
	
	62
	268

	Сметная прибыль (Ремонт : полы)
	
	68
	831

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	
	70
	1 010

	Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы)
	
	65
	12

	Сметная прибыль (Ремонт : стены)
	
	70
	13

	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)
	0,85
	63
	288

	Сметная прибыль (Металлические конструкции)
	0,85
	85
	513

	Сметная прибыль (Полы)
	0,85
	75
	2 698

	Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)
	0,85
	70
	140

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,85
	55
	8 224

	Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)
	
	50
	43

	Итого сметной прибыли
	
	
	14 040

	Итого
	
	
	169 790

	ТЗР 5% от суммы 8939*3,58=32002
	
	0
	1 600

	ИТОГО
	
	
	171 390

	Временные здания и сооружения
	
	0,25
	428

	ИТОГО
	
	
	171 818

	Зимнее удорожание
	1,1
	0,49
	926

	ИТОГО
	
	
	172 744

	Непредвиденные расходы
	
	2
	3 455

	ИТОГО
	
	
	176 199

	НДС
	
	18
	31 716

	В С Е Г О
	
	
	207 915

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
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