	Заказчик: МОУ гимназия № 23 управления образования г.Иванова
	
	
	                              СОГЛАСОВАНО:

	Подрядчик: ____________________________________________
	                    ___________________/                               /

	Объект: МОУ гимназия № 23, г.Иваново, ул. Шошина, д.15"Б".
	                        " ___ "   __________________    2007г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Локальная смета 

	      на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации   

	1 этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Сметная стоимость _______________________
	164500
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Средства на оплату труда___________________
	47944
	 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Составлена в ценах :   4 кв. 2006г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46)

	1.1
	46-03-001-01
	Сверление отверстий для пробок
	100отв.
	 
	0,36
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср. разряд работы-4,4)
	чел.-час
	17,3
	6,228
	52,73
	328,40

	 
	 
	Затраты труда машинистов работы
	чел.-час
	16,41
	5,9076
	57,18
	337,80

	 
	 
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330210
	Установки для сверления отверстий в железобетоне
	маш.-ч.
	16,4
	5,904
	61,60
	363,69

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,0036
	296,62
	1,07

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	364,75

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1913
	Сверла победитовые до 20 мм.
	шт.
	2,52
	0,9072
	61,60
	55,88

	 
	411-0001
	Вода
	куб.м.
	1,49
	0,5364
	13,20
	7,08

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	62,96

	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г.  №№  8, 10, 11)

	2.1
	10-08-001-02
	 Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей ("Сигнал-20")      
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                              (средний разряд работы-4,3)
	чел.-час
	39
	39
	51,99
	2433,13

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330026
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	0,16
	6,39
	1,23

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	руб.
	 
	 
	 
	1,23

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,4
	11,00
	4,40

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,1
	0,1
	190,30
	19,03

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,01
	0,01
	105,24
	1,05

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	24,48

	2.2
	10-08-003-06
	Блок питания
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                 (средний разряд работы-4,5)
	чел.-час
	8
	8
	53,51
	513,70

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,174
	0,174
	6,39
	1,33

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	1,33

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00002
	3300,00
	0,07

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,4
	11,00
	4,40

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,038
	0,038
	190,30
	7,23

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0038
	0,0038
	105,24
	0,40

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	12,10

	2.3
	10-08-002-02
	Извещатель ПС  
	шт.
	 
	88
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	176
	49,76
	10509,31

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	14,08
	6,39
	107,98

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	107,98

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,44
	190,3
	83,73

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00001
	0,00088
	3300
	2,90

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,25
	22
	11
	242,00

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0005
	0,044
	105,237
	4,63

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	333,27

	2.4
	10-04-101-07
	Громкоговоритель (сирена) в помещении
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                           (средний разряд работы-3,5)
	чел.-час
	2
	2
	45,10
	108,24

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,015
	190,88
	2,86

	 
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,011
	0,011
	88,00
	0,97

	 
	507-0925
	Провода силовые с медной жилой
	1000 м.
	0,005
	0,005
	1320,00
	6,60

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	10,43

	2.5
	10-04-101-15
	Световое табло 
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	2
	49,76
	119,42

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,005
	190,3
	0,95

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,015
	190,883
	2,86

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	3,81

	2.6
	10-06-068-16
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы- инженер 1-2 категории)
	чел.-час
	20
	20
	61,97
	1487,28

	2.7
	10-06-034-12
	Коробка распределительная 
	шт.
	 
	18
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	36
	49,76
	2149,63

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов
	чел.-час
	0,34
	6,12
	57,18
	419,93

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	170300
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 
	маш.-ч.
	0,34
	6,12
	55,00
	403,92

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	403,92

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т.
	0,0015
	0,027
	4937,24
	133,31

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,02
	0,36
	105,24
	37,89

	 
	522-0077
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30
	кг.
	0,02
	0,36
	190,30
	68,51

	 
	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг.
	0,103
	1,854
	9,33
	17,29

	 
	113-0079
	Лак БТ-577
	т.
	0,00002
	0,00036
	23908,50
	8,61

	 
	113-0367
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А
	кг.
	0,02
	0,36
	165,00
	59,40

	 
	101-2073
	Нитки суровые
	кг.
	0,004
	0,072
	37,40
	2,69

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	327,69

	2.8
	10-01-051-32
	Разделка и включение однопарного провода
	10 конц.
	 
	21
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	5
	105
	49,76
	6269,76

	2.9
	08-02-396-20
	Короба пластмассовые
	100м
	 
	5,50
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-4,0)
	чел.-час
	15,99
	87,945
	49,76
	5513,94


	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         (средний разряд работы-5)
	чел.-час
	0,28
	1,54
	57,18
	105,67

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т
	маш.-ч.
	0,11
	0,605
	313,15
	227,35

	 
	31121
	Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т.
	маш.-ч.
	0,141
	0,7755
	102,08
	95,00

	 
	330206
	Электрические дрели
	маш.-ч.
	2,70
	14,85
	6,39
	113,89

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	436,23

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-9101
	Дюбели монтажные
	10 шт.
	20,00
	110
	8,80
	968,00

	 
	101-1481
	Шурупы
	т.
	0,001
	0,0055
	44000,00
	242,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	1210,00

	2.10
	08-02-399-01
	Прокладка проводов в коробах
	100м
	 
	7,88
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-3,8)
	чел.-час
	3,52
	27,7376
	48,57
	1697,49

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         
	чел.-час
	1,58
	12,4504
	57,18
	854,30

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,0788
	407,09
	38,49

	 
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,0788
	296,62
	28,05

	 
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч.
	1,56
	12,2928
	93,09
	1373,25

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	1439,79

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м.
	0,05
	0,394
	132,00
	52,01

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000шт.
	0,02
	0,1576
	154,00
	24,27

	 
	111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0,05
	0,394
	61,60
	24,27

	 
	500-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0,26
	2,0488
	336,60
	689,63

	 
	101-9852
	Краска
	кг.
	0,05
	0,394
	27,50
	10,84

	 
	500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0,1
	0,788
	198,00
	156,02

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	957,03

	Наименование расходов по разделам 1 и 2
	Значение
	Прямые

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	1
	21213,18

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11)
	1
	227,66

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	1
	2149,63

	ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	419,93

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08)
	1
	7211,43

	ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм)
	1
	959,97

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11)
	1
	0,00

	ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	1
	328,40

	ФОТ машинистов  (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) -  составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	337,80

	Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах
	1
	2878,82

	Машины и механизмы (ГЭСНм) 
	1
	2390,48

	Машины и механизмы  (ГЭСН-46)
	1
	364,75

	Материалы  (ГЭСН-46)
	1
	62,96

	Заготовительно-складские расходы
	1,2%
	35,30

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	80%*0,94
	15952,31

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	92%*0,94
	196,88

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	100%*0,94
	2415,39

	Накладные расходы (ГЭСНм-08)
	95%*0,94
	7297,06

	Накладные расходы (ГЭСНм-11)
	80%*0,94
	0,00

	Накладные расходы  (ГЭСН-46)
	110%*0,94
	688,85

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	60%
	12727,91

	Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	65%
	147,98

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	65%
	1670,22

	Сметная прибыль (ГЭСНм-08)
	65%
	5311,41

	Сметная прибыль (ГЭСНм-11)
	60%
	0,00

	Сметная прибыль  (ГЭСН-46)
	70%
	466,34

	 
	 
	Итого по разделам 1 и 2:
	83736,97

	
	В том числе :             
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строительные работы
	1848
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы:
	78912
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	2977,08
	(МР раздела  1. =
	63,72
	,
	МР раздела 2. =
	2913,36
	)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ

	№п/п
	Наименование, тип
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	3.1
	ППК "Сигнал-20М"
	шт.
	1
	2700,00
	2700,00

	3.3
	Кулон -12В2А -  блок бесперебойного питания   
	шт.
	1
	1720,00
	1720,00

	3.4
	Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч.
	шт.
	2
	270,00
	540,00

	3.5
	ИПД-3.1(НЗ)
	шт.
	84
	172,00
	14448,00

	3.15
	ИПР-3СУ
	шт.
	5
	168,00
	840,00

	3.15
	Оповещатель световой "Маяк"
	шт.
	1
	125,00
	125,00

	3.17
	Оповещатель звуковой "АС-10"
	шт.
	1
	123,00
	123,00

	3.20
	Коробка распределительная КС-4
	шт.
	18
	7,00
	126,00

	3.20
	Кабель ПУГНП 3*1,5
	шт.
	4
	30,53
	122,12

	3.21
	Провод ШВВП 2*0,75
	м.
	8
	6,96
	55,68

	3.22
	Кабель КСПВ2*0,5
	м.
	700
	1,17
	819,00

	3.23
	Кабель КСПВ 4*0,5
	м.
	80
	3,60
	288,00

	3.25
	Короб 20*10
	м.
	500
	8,81
	4405,00

	3.26
	Короб 25*160
	м.
	50
	12,00
	600,00

	3.27
	Крепеж, расходные материалы
	компл.
	4
	200,00
	800,00

	 
	 
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25011,80

	
	
	Заготовительно-складские расходы
	(1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 )
	
	
	300,14

	
	
	Итого по разделу 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25311,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделам 1,2, 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109048,92

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ф.О.Т.
	32848
	(В т.ч.  ФОТ машинистов  =
	
	1717,69
	)
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	26550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	20324
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	28289
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машины и механизмы, всего
	2755
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 4.   ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001)

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ГЭСНп-2001  
	Схемы образования участков сигнализации - участок
	 
	 
	7
	 
	 

	4.1
	01-10-002-01       к= 1,2
	Затраты труда пуско-наладочного персонала                                          
	чел.-час
	29
	203
	61,97
	15095,89

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15095,89

	
	
	В том числе:   ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15095,89

	
	
	Накладные расходы (65%*0,94)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9223,59

	
	
	Сметная при быль (40%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6038,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу 4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30357,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделам 1,2,3,4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	139406,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС (18%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25093,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	164500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснование коэффициентов (влияние условий производства работ):
	
	
	
	

	
	
	К=1,2  -  МДС81-35.2004, Прил.1 Т2 п.1 (в существующих зданиях - монтажные работы )
	
	
	
	

	
	
	К=1,2  -  МДС81-35.2004, Прил.1 Т4 п.1 (в существующих зданиях - пуско-наладочные работы)
	
	
	
	

	
	
	К=1,05 - ГЭСНм-2001, ТЧ-п6(при высоте свыше 2м.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


