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	«____»______________ 2007 г.
	
	


	
	МУ ДОД СДЮСШОР № 3, г. Иваново
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № 1 
 «Капитальный ремонт помещений сауны»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	201 909
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	578
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	28 368
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Душевая

	

	1
	ТЕРр54-3-1
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	0,1667
100 м2
	203,31
175,82
	27,49
7,14
	0,00
	34
	29
	5
1
	0
	28,87
4,81
	

	2
	ТЕРр53-1-4, прим.
	Разборка каркаса из брусьев
	0,1667
100 м2
	665,10
306,69
	358,41
25,63
	0,00
	111
	51
	60
4
	0
	51,20
8,54
	

	3
	ТЕРр57-3-2
	Разборка плинтусов цементных
	0,2197
100 м
	89,68
89,68
	0,00
0,00
	0,00
	20
	20
	0
0
	0
	14,28
3,14
	

	4
	ТЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,159
100 м2
	529,49
480,01
	49,48
12,86
	0,00
	84
	76
	8
2
	0
	69,87
11,11
	

	5
	ТЕР46-04-011-12, прим.
	Разборка цементной стяжки толщиной 25 мм
	0,1667
100 м2
	859,42
198,64
	660,78
43,02
	0,00
	143
	33
	110
7
	0
	28,54
4,76
	

	6
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	0,034
100 м2
	232,19
232,19
	0,00
0,00
	0,00
	8
	8
	0
0
	0
	36,28
1,23
	

	7
	ТЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,02
100 коробок
	1620,88
1158,28
	462,60
35,45
	0,00
	32
	23
	9
1
	0
	179,30
3,59
	

	8
	ТЕРр55-5-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	0,0711
100 м2
	1753,59
970,04
	783,55
60,01
	0,00
	125
	69
	56
4
	0
	141,20
10,04
	

	9
	ТЕРр65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	0,043
100 м
	591,89
580,89
	11,00
2,86
	0,00
	25
	25
	0
0
	0
	85,30
3,67
	

	10
	ТЕР17-01-001-22
	Демонтаж трапов диаметром 50 мм 

[Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,4
10 комплектов
	23,93
18,83
	5,10
0,12
	0,00
	10
	8
	2
0
	0
	2,43
0,97
	

	11
	ТЕР16-04-002-2
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из п/п труб наружным диаметром 25 мм 

[Демонтаж: (Кз=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,052
100 м
	1051,82
573,90
	477,92
40,70
	0,00
	55
	30
	25
2
	0
	71,83
3,74
	

	12
	ТЕРр63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	0,4525
100 м2
	674,32
471,06
	203,26
17,77
	0,00
	305
	213
	92
8
	0
	74,30
33,62
	

	13
	ТЕР08-02-002-3
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0693
100 м2
	4206,44
1613,32
	823,22
63,75
	1769,90
	292
	112
	57
4
	123
	234,83
16,27
	

	
	(СССЦ-3.2007, 404-0007)
	Кирпич керамический
	0,349272
1000 шт.
	(7015,93)
0,00
	0,00
0,00
	(7015,93)
	(2450)
	0
	0
0
	(2450)
	0,00
0,00
	

	14
	ТЕРр53-25-1
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	0,0134
1 т
	10256,87
1154,52
	80,02
5,98
	9022,33
	137
	15
	1
0
	121
	165,88
2,22
	

	
	(СССЦ-3.2007, 404-0007)
	Кирпич керамический
	0,007638
1000 шт.
	(7015,93)
0,00
	0,00
0,00
	(7015,93)
	(54)
	0
	0
0
	(54)
	0,00
0,00
	

	15
	ТЕР10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0561
100 м2
	6460,31
1064,90
	2581,62
176,02
	2813,79
	363
	60
	145
10
	158
	143,91
8,07
	

	
	(Прайс-лист)
	Блоки дверные ц.=2520/1,18=2135,59
	5,61
м2
	(2135,59)
0,00
	0,00
0,00
	(2135,59)
	(11981)
	0
	0
0
	(11981)
	0,00
0,00
	

	
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ц.=94,68*0,99=93,73
	3
компл.
	93,73
0,00
	0,00
0,00
	93,73
	281
	0
	0
0
	281
	0,00
0,00
	

	16
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0582
100 м2
	440,76
348,95
	81,10
16,11
	10,71
	26
	20
	5
1
	1
	54,52
3,17
	

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,118728
м3
	639,62
0,00
	0,00
0,00
	639,62
	76
	0
	0
0
	76
	0,00
0,00
	

	17
	ТЕР11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,071
100 м2
	3092,62
578,65
	491,80
4,95
	2022,17
	220
	41
	35
0
	144
	63,73
4,52
	

	18
	ТЕР11-01-004-2
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль последующий слой 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,071
100 м2
	1958,29
349,10
	243,34
2,92
	1365,85
	139
	25
	17
0
	97
	38,45
2,73
	

	19
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,1667
100 м2
	440,76
348,95
	81,10
16,11
	10,71
	74
	58
	14
3
	2
	54,52
9,09
	

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,340068
м3
	639,62
0,00
	0,00
0,00
	639,62
	218
	0
	0
0
	218
	0,00
0,00
	

	20
	ТЕР11-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,1632
100 м2
	12406,82
1165,34
	209,52
33,36
	11031,96
	2024
	190
	34
5
	1800
	165,30
26,98
	

	21
	ТЕР15-02-016-01
	Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,5751
100 м2
	1943,27
760,61
	136,76
74,10
	1045,90
	1117
	437
	79
43
	601
	104,05
59,84
	

	22
	ТЕР15-02-036-02, прим.
	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса перемычек 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,006
100 м2
	6529,87
1477,07
	86,70
18,12
	4966,10
	40
	9
	1
0
	30
	199,60
1,20
	

	23
	ТЕРр61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,0354
100 м2
	5610,70
2765,69
	39,86
10,36
	2805,15
	198
	98
	1
0
	99
	383,06
13,56
	

	24
	ТЕР15-01-020-11
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,5751
100 м2
	14808,61
1835,40
	50,90
19,38
	12922,31
	8517
	1056
	29
11
	7432
	248,03
142,64
	

	25
	ТЕР15-01-020-07
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0414
100 м2
	21197,96
4888,18
	48,78
10,86
	16261,00
	877
	202
	2
0
	673
	594,67
24,62
	

	26
	ЭСН15-01-051-07, прим.
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : уст-во короба 

[Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0112
100 м2
	10798,36
3933,49
	161,15
16,04
	6703,72
	121
	44
	2
0
	75
	519,90
5,82
	

	
	(Прайс-лист)
	Листы ГВЛв ц.=136,67/1,18=115,82
	1,176
м2
	(115,82)
0,00
	0,00
0,00
	(115,82)
	(136)
	0
	0
0
	(136)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Профиль стоечный ПС ц.=29,67/1,18=25,14
	4,704
м
	(25,14)
0,00
	0,00
0,00
	(25,14)
	(118)
	0
	0
0
	(118)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Профиль направляющий ПН ц.=25/1,18=21,19
	2,324
м
	(21,19)
0,00
	0,00
0,00
	(21,19)
	(49)
	0
	0
0
	(49)
	0,00
0,00
	

	27
	ЭСН15-01-053-04
	Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой 

[Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,1617
100 м2
	3845,74
803,42
	83,98
9,21
	2958,34
	622
	130
	14
1
	478
	106,19
17,17
	

	
	(Прайс-лист)
	Панели пластиковые ц.=250,37/1,18=212,18
	16,9785
м2
	(212,18)
0,00
	0,00
0,00
	(212,18)
	(3602)
	0
	0
0
	(3602)
	0,00
0,00
	

	28
	ТЕР20-02-002-01, прим.
	Установка вентрешеток 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	4
1 решетка
	25,27
14,55
	10,72
0,00
	0,00
	101
	58
	43
0
	0
	2,01
8,06
	

	
	(Прайс-лист)
	Решетки вентиляционные, размер 250х250 мм ц.=53,8/1,18=45,59
	4
шт.
	(45,59)
0,00
	0,00
0,00
	(45,59)
	(182)
	0
	0
0
	(182)
	0,00
0,00
	

	29
	ТЕР16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,022
100 м
	8120,37
679,21
	43,29
0,93
	7397,87
	179
	15
	1
0
	163
	85,01
1,87
	

	30
	ТЕР17-01-001-22
	Установка трапов диаметром 50 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,2
10 комплектов
	1399,94
54,12
	15,94
0,38
	1329,88
	280
	11
	3
0
	266
	6,98
1,40
	

	31
	ТЕРр65-17-1
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
	0,04
100 заглушек
	3001,68
798,56
	9,60
0,89
	2193,52
	120
	32
	0
0
	88
	112,00
4,48
	

	32
	ТЕР15-04-039-07
	Покрытие за 2 раза масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений проемов дверных 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0216
100 м2
	1119,06
245,87
	4,83
0,86
	868,36
	24
	5
	0
0
	19
	31,73
0,69
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	16998
	3203
	850
107
	12945
	443,61
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	575
	
	
	575
	
	

	        Основные материалы в текущих ценах
	
	
	18572
	
	
	18572
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2007 г.} 

k=6,79 на зарплату 

k=3,19 на эксплуатацию машин 

k=3,93 на материалы 

k=3,93 на основные материалы 


	
	
	93906
	21748
	2712
727
	69446
	443,61
	

	        Итого
	
	
	93 906
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : перекрытия) (k=0,94; 85%)
	
	
	163
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : стены) (k=0,94; 86%)
	
	
	384
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%)
	
	
	501
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (k=0,94; 110%)
	
	
	281
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%)
	
	
	167
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : перегородки) (k=0,94; 89%)
	
	
	415
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 74%)
	
	
	118
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,846; 128%)
	
	
	912
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%)
	
	
	1 086
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,846; 122%)
	
	
	812
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%)
	
	
	474
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%)
	
	
	2 424
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%)
	
	
	11 690
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%)
	
	
	494
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 103%)
	
	
	210
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	20 131
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	114 038
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия) (80%)
	
	
	163
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%)
	
	
	333
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%)
	
	
	453
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%)
	
	
	190
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%)
	
	
	135
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : перегородки) (65%)
	
	
	322
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (50%)
	
	
	85
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,85; 83%)
	
	
	594
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%)
	
	
	750
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,85; 80%)
	
	
	535
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%)
	
	
	254
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%)
	
	
	1 485
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%)
	
	
	6 152
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%)
	
	
	333
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (60%)
	
	
	130
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	11 914
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	125 950
	
	
	
	
	

	        Парилка

	

	33
	ТЕРр57-6-3, прим.
	Острожка дощатых покрытий площадью до 5 м2 (полки и дверь)
	0,119
100 м2
	484,81
414,26
	70,55
0,00
	0,00
	57
	49
	8
0
	0
	60,30
7,18
	

	34
	ТЕР10-01-012-1
	Обшивка каркасных стен досками обшивки 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,03
100 м2
	3188,84
348,66
	81,22
0,00
	2758,96
	95
	10
	2
0
	83
	50,09
1,50
	

	35
	ТЕР10-01-012-3
	Обшивка каркасных стен асбестоцементными плоскими листами 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,173
100 м2
	2737,76
732,60
	71,76
0,00
	1933,40
	473
	127
	12
0
	334
	103,91
17,98
	

	
	101-0698
	Плиты древесностружечные
	-0,1773
100 м2
	1853,03
0,00
	0,00
0,00
	1853,03
	-329
	0
	0
0
	-329
	0,00
0,00
	

	
	101-0044
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	17,73
м2
	41,62
0,00
	0,00
0,00
	41,62
	738
	0
	0
0
	738
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	1034
	186
	22
0
	826
	26,66
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	409
	
	
	409
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2007 г.} 

k=6,79 на зарплату 

k=3,19 на эксплуатацию машин 

k=3,93 на материалы 

k=3,93 на основные материалы 


	
	
	4579
	1263
	70
0
	3246
	26,66
	

	        Итого
	
	
	4 579
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%)
	
	
	250
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%)
	
	
	928
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	1 179
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	5 757
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%)
	
	
	226
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%)
	
	
	498
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	724
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	6 481
	
	
	
	
	

	        Туалет

	

	36
	ТЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,0223
100 м2
	529,49
480,01
	49,48
12,86
	0,00
	12
	11
	1
0
	0
	69,87
1,56
	

	37
	ТЕР46-04-011-12, прим.
	Разборка цементной стяжки толщиной 25 мм
	0,0223
100 м2
	859,42
198,64
	660,78
43,02
	0,00
	19
	4
	15
1
	0
	28,54
0,64
	

	38
	ТЕРр63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	0,091
100 м2
	674,32
471,06
	203,26
17,77
	0,00
	61
	43
	18
2
	0
	74,30
6,76
	

	39
	ТЕР46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	0,0645
100 м2
	143,31
143,31
	0,00
0,00
	0,00
	9
	9
	0
0
	0
	22,82
1,47
	

	40
	ТЕРр65-4-1
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин
	0,01
100 приборов
	361,36
352,43
	8,93
2,32
	0,00
	4
	4
	0
0
	0
	51,30
0,51
	

	41
	ТЕРр65-3-1
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	0,01
100 шт.
	39,50
39,16
	0,34
0,09
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	5,70
0,06
	

	42
	ТЕРр65-4-2
	Демонтаж санитарных приборов унитазов
	0,01
100 приборов
	448,54
438,58
	9,96
2,59
	0,00
	4
	4
	0
0
	0
	63,84
0,64
	

	43
	ТЕРр65-4-8
	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	0,01
100 приборов
	340,56
297,61
	42,95
11,16
	0,00
	3
	3
	0
0
	0
	43,32
0,43
	

	44
	ТЕРр65-4-5
	Демонтаж санитарных приборов смывных труб
	0,01
100 приборов
	384,31
383,62
	0,69
0,18
	0,00
	4
	4
	0
0
	0
	55,84
0,56
	

	45
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	0,016
100 м2
	232,19
232,19
	0,00
0,00
	0,00
	4
	4
	0
0
	0
	36,28
0,58
	

	46
	ТЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,01
100 коробок
	1620,88
1158,28
	462,60
35,45
	0,00
	17
	12
	5
0
	0
	179,30
1,79
	

	47
	ТЕР10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,018
100 м2
	6460,31
1064,90
	2581,62
176,02
	2813,79
	116
	19
	46
3
	51
	143,91
2,59
	

	
	(Прайс-лист)
	Блоки дверные ц.=2520/1,18=2135,59
	1,8
м2
	(2135,59)
0,00
	0,00
0,00
	(2135,59)
	(3844)
	0
	0
0
	(3844)
	0,00
0,00
	

	
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ц.=94,68*0,99=93,73
	1
компл.
	93,73
0,00
	0,00
0,00
	93,73
	94
	0
	0
0
	94
	0,00
0,00
	

	48
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0223
100 м2
	440,76
348,95
	81,10
16,11
	10,71
	10
	8
	2
0
	0
	54,52
1,22
	

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,045492
м3
	639,62
0,00
	0,00
0,00
	639,62
	29
	0
	0
0
	29
	0,00
0,00
	

	49
	ТЕР11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0446
100 м2
	19,26
4,42
	14,84
2,67
	0,00
	1
	0
	1
0
	0
	0,69
0,03
	

	
	402-0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	0,022746
м3
	639,62
0,00
	0,00
0,00
	639,62
	15
	0
	0
0
	15
	0,00
0,00
	

	50
	ТЕР11-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0223
100 м2
	12406,82
1165,34
	209,52
33,36
	11031,96
	277
	26
	5
1
	246
	165,30
3,69
	

	51
	ТЕР15-02-016-01
	Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,156
100 м2
	1943,27
760,61
	136,76
74,10
	1045,90
	303
	119
	21
12
	163
	104,05
16,23
	

	52
	ТЕРр61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,0046
100 м2
	5610,70
2765,69
	39,86
10,36
	2805,15
	26
	13
	0
0
	13
	383,06
1,76
	

	53
	ЭСН15-01-051-07, прим.
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : уст-во короба 

[Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0148
100 м2
	10798,36
3933,49
	161,15
16,04
	6703,72
	159
	58
	2
0
	99
	519,90
7,69
	

	
	(Прайс-лист)
	Листы ГВЛв ц.=136,67/1,18=115,82
	1,554
м2
	(115,82)
0,00
	0,00
0,00
	(115,82)
	(180)
	0
	0
0
	(180)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Профиль стоечный ПС ц.=29,67/1,18=25,14
	6,216
м
	(25,14)
0,00
	0,00
0,00
	(25,14)
	(156)
	0
	0
0
	(156)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Профиль направляющий ПН ц.=25/1,18=21,19
	3,071
м
	(21,19)
0,00
	0,00
0,00
	(21,19)
	(65)
	0
	0
0
	(65)
	0,00
0,00
	

	54
	ТЕР15-01-020-11
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,156
100 м2
	14808,61
1835,40
	50,90
19,38
	12922,31
	2310
	286
	8
3
	2016
	248,03
38,69
	

	55
	ТЕР15-01-020-07
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0046
100 м2
	21197,96
4888,18
	48,78
10,86
	16261,00
	97
	22
	0
0
	75
	594,67
2,74
	

	56
	ЭСН15-01-053-04
	Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой 

[Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7); 

К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,0223
100 м2
	3845,74
803,42
	83,98
9,21
	2958,34
	86
	18
	2
0
	66
	106,19
2,37
	

	
	(Прайс-лист)
	Панели пластиковые ц.=250,37/1,18=212,18
	2,3415
м2
	(212,18)
0,00
	0,00
0,00
	(212,18)
	(497)
	0
	0
0
	(497)
	0,00
0,00
	

	57
	ТЕР20-02-002-01, прим.
	Установка вентрешеток 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	1
1 решетка
	25,27
14,55
	10,72
0,00
	0,00
	26
	15
	11
0
	0
	2,01
2,01
	

	
	(Прайс-лист)
	Решетки вентиляционные, размер 250х250 мм ц.=53,8/1,18=45,59
	1
шт.
	(45,59)
0,00
	0,00
0,00
	(45,59)
	(46)
	0
	0
0
	(46)
	0,00
0,00
	

	58
	ТЕР16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,035
100 м
	3778,60
1649,96
	1493,50
127,18
	635,14
	132
	58
	52
4
	22
	206,50
7,23
	

	
	300-1526
	Кран шаровый диаметром 15 мм
	2
шт.
	34,24
0,00
	0,00
0,00
	34,24
	68
	0
	0
0
	68
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Скоба ц.=17,5/1,18=14,83
	3
шт.
	(14,83)
0,00
	0,00
0,00
	(14,83)
	(44)
	0
	0
0
	(44)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам ц.=10,5/1,18=8,9
	8
шт.
	(8,90)
0,00
	0,00
0,00
	(8,90)
	(71)
	0
	0
0
	(71)
	0,00
0,00
	

	59
	ТЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,1
10 комплектов
	353,32
231,55
	44,14
1,65
	77,63
	35
	23
	4
0
	8
	29,88
2,99
	

	
	(Прайс-лист)
	Смесители "Елочка" ц.=400/1,18=338,98
	1
компл.
	(338,98)
0,00
	0,00
0,00
	(338,98)
	(339)
	0
	0
0
	(339)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Умывальник тюльпан ц.=1265/1,18=1072,03
	1
компл.
	(1072,03)
0,00
	0,00
0,00
	(1072,03)
	(1072)
	0
	0
0
	(1072)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Подводка для воды ц.=42/1,18=35,59
	1
компл.
	(35,59)
0,00
	0,00
0,00
	(35,59)
	(36)
	0
	0
0
	(36)
	0,00
0,00
	

	60
	ТЕР17-01-003-1
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 

[К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)]
	0,1
10 комплектов
	627,91
260,81
	78,44
4,07
	288,66
	63
	26
	8
0
	29
	34,00
3,40
	

	
	(Прайс-лист)
	Унитаз в комплекте ц.=2160/1,18=1830,51
	1
компл.
	(1830,51)
0,00
	0,00
0,00
	(1830,51)
	(1831)
	0
	0
0
	(1831)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Гофра к унитазу ц.=160/1,18=135,59
	1
шт.
	(135,59)
0,00
	0,00
0,00
	(135,59)
	(136)
	0
	0
0
	(136)
	0,00
0,00
	

	
	(Прайс-лист)
	Подводка для воды ц.=38/1,18=32,2
	2
шт.
	(32,20)
0,00
	0,00
0,00
	(32,20)
	(64)
	0
	0
0
	(64)
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	3984
	789
	201
26
	2994
	107,64
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	206
	
	
	206
	
	

	        Основные материалы в текущих ценах
	
	
	8381
	
	
	8381
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2007 г.} 

k=6,79 на зарплату 

k=3,19 на эксплуатацию машин 

k=3,93 на материалы 

k=3,93 на основные материалы 


	
	
	26146
	5357
	641
177
	20148
	107,64
	

	        Итого
	
	
	26 146
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%)
	
	
	56
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (k=0,94; 110%)
	
	
	98
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%)
	
	
	221
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 74%)
	
	
	71
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%)
	
	
	84
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%)
	
	
	149
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%)
	
	
	248
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%)
	
	
	3 124
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%)
	
	
	65
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,846; 128%)
	
	
	926
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	5 043
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	31 188
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%)
	
	
	51
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%)
	
	
	67
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%)
	
	
	153
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (50%)
	
	
	51
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%)
	
	
	68
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%)
	
	
	80
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%)
	
	
	152
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%)
	
	
	1 644
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%)
	
	
	44
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,85; 83%)
	
	
	603
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	2 912
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	34 100
	
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	
	166531
	28368
	3423
904
	92840
	577,91
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	31630
	
	
	31630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	ТЗР 5% от суммы 24450 руб.
	
	5
	1 223

	ИТОГО
	
	
	167 754

	Непредвиденные расходы
	
	2
	3 355

	ИТОГО
	
	
	171 109

	НДС
	
	18
	30 800

	В С Е Г О
	
	
	201 909

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________
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