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УТВЕРЖДАЮ:



Детская городская клиническая больница №1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Демонтаж и монтаж рентгенозащитных дверей____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №   ________________________________________________________________________________________________________________________
Сметная стоимость ______________________________________________________________________________294,785 тыс, руб
Средства на оплату труда__________________________________________________________________________5,246 тыс, руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2008 г.
	
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб. 
	Общая стоимость, руб. 
	Затраты труда рабочих, 

	 
	 
	 
	 
	 
	эксплуатаии 
	 
	 
	 
	эксплуатаци 
	 
	 

	№ 
	Шифр и номер позиции 
	Наименование работ и затрат, единица 
	Количество 
	всего 
	и машин 
	 
	 
	 
	я машин 
	 
	обслуживанием машин 

	ип 
	норматива 
	измерения 
	 
	 
	в т.ч. 
	материалы 
	Всего 
	оплаты 
	в т.ч. 
	материалы 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	оплаты 
	 оплаты
	 
	 
	труда 
	 оплаты
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 труда
	труда
	 
	 
	 
	труда
	 
	на единицу 
	всего 

	1 
	2 
	з 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	Раздел 1. Демонтаж 

	1 
	ТЕР1 0-04-0 13-02 
	Демонтаж рентгенозащитных дверей и 
	0.10405 
	1354,98 
	316,85 
	 
	141 
	108 
	33 
	 
	129.928 
	13,519 

	 
	 
	ставен 
	 
	1038.13 
	12,24 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 

	 
	 
	(100 м2 проемов) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коэф-ты к позиции: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Новый коэффициент О31 1^0.8; ЭМ-0,8: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	311М-0.8: МАТ=0; ТЗ--0.8: ТЗМ-0,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в пенах 2001г. 
	141 
	108 
	33 1 
	 
	 
	13,52 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих пенах 
	1 149 
	1028 
	121 
	 
	 
	13,52 

	 
	 
	 
	10 
	 
	 
	 

	Накладные расходы 
	1036 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 
	556 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтаж : 
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	Итого Поз. 1 
	141 
	108 
	33 
	
	
	13,52 

	Всего с учетом " ОЗП=9.52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9.52: МАТ=4.78" 
	1149 
	1028 
	121 10 
	
	
	13,52 

	Накладные расходы 1 18%*0,94*0,9 ФОТ (от 1 038) 
	1036 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 1 038) 
	556 
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью 
	2741 
	
	
	
	
	13,52 

	В том числе: 
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы 
	121 
	
	
	
	
	

	ФОТ 
	1038 
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 
	1036 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 
	556 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Демонтаж 
	2741 
	
	
	
	
	13,52 

	Раздел 2. Монтаж 

	2 
	ТЕР1 0-04-0 13-02 
	Установка:рентгенозащитных дверей и ставен (100 м2 проемов) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1.15; ЭМ=1,25; 3/Ш-/.25. Т3=1,15: ТЗМ=1.25: ОЗП=/,2: ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ--1.2; ТЗМ=1,2 
	0,10405 
	2713.07 1790.77 
	594, 1 22,96 
	328,2 
	282 
	186 
	62 2 
	34 
	224,1258 
	23,3203 

	3 
	
	Стоимость дверей рентгенозащитных 0,9*2.05 м2 (шт) 
	1 
	8872,24 
	
	8872,24 
	8872 
	
	
	8872 
	
	

	4 
	
	Стоимость дверей рентгенозащитных 0,9*2,05 м2 с окном ТФ400*400 (шт) 
	1 
	14396.02 
	
	14396.02 
	14396 
	
	
	14396 
	
	

	5 
	
	Стоимость дверей рентгенозащитных 1,3*2,05 м2
(шт) 
	1 
	1 1 039.67 
	
	11039,67 
	1 1040 
	
	
	11040 
	
	

	6 
	
	Стоимость ставней рентгенозащитных 1, 8*2,25 м2 (шт) 
	1 
	12575,8 
	
	12575,8 
	12576 
	
	
	12576 
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	7 
	ТЕР15-02-021-01 
	Оштукатуривание откосов эентгенозащитпым раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: ОЗП-1,15: ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
	0.0693 
	34048.49 2474.21 
	569.88 42.66 
	3 1 004,4 
	2360 
	171 
	39
3 
	2150 
	355,488 
	24,6353 

	
	
	ОЗП=1,2: ЭМ=1,2: ЗПМ=1,2; Т3=1,2: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=1.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	ФЕРЮ-05-008-03 
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем-откосов 
	0,0693 
	5236,97 821,21 
	35,41 
	4380,35 
	363 
	57 
	2 
	304 
	111,78 
	7,7464 

	
	
	100 м2 стены за вычетом проемов) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25: ЗПМ=1,25; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т3=1,15; ТЗМ=1.25: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=1,2; ЭМ-/Д- 3/Ш-/.2; Т3^1,2; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=1,2; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент ОЗП—0,81 ; ЭМ-1.06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	ФЕР15-04-006-03 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен- 
	0,0693 
	333,23 70.43 
	1,52 0,15 
	261,27 
	23 
	5 
	
	18 
	9,039 
	0,6264 

	
	
	откосов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 покрытия) Коэф-ты к позиции: ОЗП--=1,15; ЭМ=1.25; ЗПМ-1,25; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗ--/.15: ТЗМ=1,25: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент ОЗП~-0,81: ЭМ=1,06; ЗПМ^0.81: МАТ=0,99 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	ТЕР1 5-04-005-05 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
	0,0693 
	1270.59 253.18 
	14,92
2.57 
	1 002,49 
	88 
	18 
	1 
	69 
	35,0658 
	2,4301 

	
	
	улучшенная подготовленным под окраску 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	откосов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(100 м2 окрашиваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=.1.25: ЗПМ-1,25; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗ-1,15; ТЗМ--1.25; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП-1,2: ЭМ--1.2: ЗПМ^-1.2: 73-/, 2; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=1.2 
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	1того прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 
	50000 
	437 
	104
5 
	49459 
	
	58.76 

	1того прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах 
	240956 
	4160 
	381
48 
	236415 
	
	58,76 

	Закладные расходы 
	3995 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 
	2126 
	
	
	
	
	

	1тоги по разделу 2 Монтаж : 
	
	
	
	
	
	

	Деревянные конструкции: 
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2, 8 
	645 
	243 
	64
9 
	338 
	
	31,07 

	Всего с учетом " ОЗП=9.52; ЭМ=3.66: ЗПМ=9,52: МАТ=4.78" 
	4163 
	2313 
	234 19 
	1616 
	
	31,07 

	Накладные расходы 1 18%*0.9*0,94 ФОТ (от 2 332) 
	2328 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 2 332) 
	1249 
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью 
	7740 
	
	
	
	
	31,07 

	Материалы: 
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3-6 
	46884 
	
	
	46884 
	
	

	Всего с учетом " ОЗП=9,52: ЭМ=3.66: ЗПМ=9.52: МАТ=4,78" 
	224106 
	
	
	224106 
	
	

	Отделочные работы: 
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 7 НР 105%*0,94*0,9 ФОТ; СП 55%*0.85 ФОТ 
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7 
	2360 
	171 
	39 3 
	2150 
	
	24,64 

	Всего с учетом " ОЗП=9.52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4.78" 
	12048 
	1628 
	143
29 
	10277 
	
	24.64 

	Накладные расходы 105%*0,94*0,9 ФОТ (от 1 657) 
	1472 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 657) 
	775 
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью 
	14295 
	
	
	
	
	24,64 

	Итоги по Поз. 9-10 НР 105%*0,9*0,94 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ 
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 9-10 
	111 
	23 
	1 
	87 
	
	3,06 

	Всего с учетом " ОЗП=9,52: ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" 
	639 
	219 
	4 
	416 
	
	3,06 

	Накладные расходы 105%*0.9*0,94 ФОТ (от 219) 
	195 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 219) 
	102 
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью 
	936 
	
	
	
	
	3,06 

	Итого 
	15231 
	
	
	
	
	27,69 

	Итого 
	247.077 
	
	
	
	
	58,76 

	В том числе: 
	
	
	
	
	
	

	Материалы 
	236415 
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы 
	381 
	
	
	
	
	

	ФОТ 
	4208 
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 
	3995 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 
	2126 
	„ 
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Монтаж 
	247077 
	
	
	
	
	58,76 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
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	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 
	50141 
	545 
	137 6 
	49459 
	
	72:28 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 
	242105 
	5188 
	502 58 
	236415 
	
	72,28 

	Накладные расходы 
	5031 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 
	2682 
	
	
	
	
	

	Итоги по смете: 
	
	
	
	
	
	

	Деревянные конструкции 
	10481 
	
	
	
	
	44,59 

	Материалы 
	224106 
	
	
	
	
	

	Отделочные работы 
	15231 
	
	
	
	
	27,69 

	Итого 
	249818 
	
	
	
	
	72,28 

	В том числе: 
	
	
	
	
	
	

	Материалы 
	236415 
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы 
	502 
	
	
	
	
	

	ФОТ 
	5246 
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 
	5031 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 
	2682 
	
	
	
	
	

	НДС 18% 
	44967 
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете 
	294785 
	
	
	
	
	72,28 
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