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	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на текущий ремонт спортивного зала по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Полевая д. 33

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРр55-5-01
	Демонтаж кирпичных перегородок 
	0,33
	1753,59
	783,55
	0
	578,68
	320,11
	258,57
	0
	141,2
	46,596

	 
	(0) 
	
	100 м2 перегородок
	970,04
	60,01
	
	
	
	19,8
	
	6,72
	2,2176

	 1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	6,402
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	0,034
	4876,02
	2004,53
	1900,8
	165,78
	33
	68,15
	64,63
	128,2296
	4,35981

	 
	(0) 
	ЗП=703,4*1,2*1,15; ЭММ=1336,35*1,2*1,25; ЗПм=87,38*1,2*1,25; ТЗТ=92,92*1,2*1,15; ТЗТм=10,52*1,2*1,25
	100 м2 проемов
	970,69
	131,08
	
	
	
	4,46
	
	15,78
	0,53652

	 3
	
	Блоки дверные в комплекте
	1
	
	0
	5644,06
	
	
	5644,06
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕР15-04-025-04
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных(1 двустворчатый дверной блок)  
	0,0816
	1571,75
	13,48
	622,83
	128,25
	76,33
	1,1
	50,82
	127,9674
	10,44214

	 
	(0) 
	ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	935,44
	2,33
	
	
	
	0,19
	
	0,15
	0,01224

	 5
	ТЕРр62-10-02
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% (3 дверных блока)
	0,1348
	760,16
	9,2
	345,89
	102,47
	54,6
	1,24
	46,63
	58,2
	7,84536

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	405,07
	1,43
	
	
	
	0,19
	
	0,16
	0,02157

	 5.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,002184
	
	
	78050
	
	
	170,44
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	0,578
	7067,22
	99,93
	6677,31
	4084,85
	167,61
	57,76
	3859,49
	43,3458
	25,05387

	 
	(0) 
	ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25
	100 м2 покрытия
	289,98
	4,33
	
	
	
	2,5
	
	1,23
	0,71094

	 7
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	0,4078
	549,17
	4,33
	447,21
	223,95
	39,82
	1,77
	182,37
	12,4062
	5,05925

	 
	(0) 
	ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25
	100 м плинтусов
	97,64
	0
	
	
	
	0
	
	0,045
	0,01835

	 8
	ТЕРр63-5-01
	Снятие обоев простых и улучшенных
	1,1352
	65,31
	0
	0
	74,14
	74,14
	0
	0
	10,4
	11,80608

	 
	(0) 
	
	100 м2 очищаемой поверхности
	65,31
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 8.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,034056
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ТЕРр61-2-01
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,54
	2660,51
	23,02
	1189,6
	1436,68
	781,86
	12,43
	642,38
	203,07
	109,6578

	 
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1447,89
	5,98
	
	
	
	3,23
	
	0,67
	0,3618

	 9.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	1,8252
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	1,1352
	72,49
	1,89
	0,18
	82,29
	79,95
	2,15
	0,2
	7,32159
	8,31147

	 
	(0) 
	ЗП=63,01*1,2*1,15*0,81; ЭММ=1,18*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0,12*1,2*1,25*0,81; Мат=0,18*0,99; ТЗТ=6,55*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=0,01*1,2*1,25*0,81
	100 м2 покрытия
	70,43
	0,15
	
	
	
	0,17
	
	0,01215
	0,01379

	 10.1
	101-9732
	Грунтовка
	0,014758
	
	
	63980
	
	
	944,19
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	1,1352
	1661,32
	22,64
	1211,24
	1885,93
	485,23
	25,7
	1375
	59,202
	67,20611

	 
	(0) 
	ЗП=309,74*1,2*1,15; ЭММ=15,09*1,2*1,25; ЗПм=2,62*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,17*1,2*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	427,44
	3,93
	
	
	
	4,46
	
	0,255
	0,28948

	 12
	ТЕРр62-9-02
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	0,11
	909,34
	9,2
	330,12
	100,03
	62,7
	1,01
	36,31
	81,9
	9,009

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	570,02
	1,43
	
	
	
	0,16
	
	0,16
	0,0176

	 12.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,001793
	
	
	78050
	
	
	139,94
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	ТЕРр62-32-04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза
	0,016
	487,73
	0,96
	153,33
	7,8
	5,34
	0,02
	2,45
	51,22
	0,81952

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	333,44
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0,00016

	 13.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,000258
	
	
	78050
	
	
	20,11
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ТЕРр62-33-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	0,12
	619,17
	0,96
	153,33
	74,3
	55,79
	0,12
	18,4
	65,94
	7,9128

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	464,88
	0,09
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	0,0012

	 14.1
	101-9840
	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011
	0,001932
	
	
	78050
	
	
	150,79
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	ФЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	0,578
	7047,78
	689,16
	5282,05
	4073,62
	622,26
	398,33
	3053,02
	114,52979
	66,19822

	 
	(0) 
	ЗП=963,12*1,2*1,15*0,81; ЭММ=433,43*1,2*1,25*1,06; ЗПм=8,82*1,2*1,25*0,81; Мат=5335,4*0,99; ТЗТ=102,46*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=0,76*1,2*1,25*0,81
	100 м2 поверхности облицовки
	1076,57
	10,72
	
	
	
	6,2
	
	0,9234
	0,53373

	 16
	ЕРм08-02-396-20
	Короба пластмассовые шириной до 40мм
	0,3
	234,47
	24,33
	64,47
	70,34
	43,7
	7,3
	19,34
	12,37626
	3,71288

	 
	(0) 
	ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=3,45*1,2*0,645; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=15,99*1,2*0,645; ТЗТм=0,28*1,2*0,645
	100 м
	145,67
	2,67
	
	
	
	0,8
	
	0,21672
	0,06502

	 16.1
	500-9098
	Короба пластмассовые
	30,51
	
	
	11,44
	
	
	349,03
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	ФЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	0,3
	149,72
	64,87
	52,68
	44,92
	9,65
	19,46
	15,8
	3,42144
	1,02643

	 
	(0) 
	ЗП=33,09*1,2*0,81; ЭММ=51*1,2*1,06; ЗПм=18,23*1,2*0,81; Мат=53,21*0,99; ТЗТ=3,52*1,2*0,81; ТЗТм=1,57*1,2*0,81
	100 м
	32,17
	17,72
	
	
	
	5,32
	
	1,52604
	0,45781

	 18
	
	ПУНП 3*2,5
	30
	
	0
	24,57
	
	
	737,1
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	ФЕРм08-02-409-04
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	0,36
	2508,52
	598,8
	1660,28
	903,07
	89,79
	215,57
	597,7
	26,5356
	9,55282

	 
	(0) 
	ЗП=256,62*1,2*0,81; ЭММ=470,76*1,2*1,06; ЗПм=137,82*1,2*0,81; Мат=1677,05*0,99; ТЗТ=27,3*1,2*0,81; ТЗТм=11,83*1,2*0,81
	100 м
	249,43
	133,96
	
	
	
	48,23
	
	11,49876
	4,13955

	 20
	
	Труба 20 мм
	36
	
	0
	9,83
	
	
	353,88
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 21
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	0,36
	650,67
	12,32
	566,54
	234,24
	25,85
	4,44
	203,95
	7,63992
	2,75037

	 
	(0) 
	ЗП=73,88*1,2*0,81; ЭММ=9,68*1,2*1,06; ЗПм=0,54*1,2*0,81; Мат=572,26*0,99; ТЗТ=7,86*1,2*0,81; ТЗТм=0,04*1,2*0,81
	100 м
	71,81
	0,53
	
	
	
	0,19
	
	0,03888
	0,014

	 22
	
	ПУНП 3*2,5
	36
	
	0
	24,57
	
	
	884,52
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	ТЕРр67-4-05
	Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп
	0,12
	118,32
	2,75
	0
	14,2
	13,87
	0,33
	0
	17,89
	2,1468

	 
	(0) 
	
	100 шт.
	115,57
	0,71
	
	
	
	0,09
	
	0,08
	0,0096

	 24
	ТЕРр67-4-01
	Демонтаж осветительных приборов выключатели
	0,02
	36,68
	0
	0
	0,73
	0,73
	0
	0
	5,84
	0,1168

	 
	(0) 
	
	100 шт.
	36,68
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 25
	ТЕРр67-9-02
	Смена розеток
	0,02
	176,17
	0
	0
	3,52
	3,52
	0
	0
	24,1
	0,482

	 
	(0) 
	
	100 шт.
	176,17
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 25.1
	прайс лист
	Розетки
	2
	
	
	68,64
	
	
	137,28
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 26
	ФЕРм08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	0,04
	739,2
	25,11
	333,21
	29,57
	15,23
	1
	13,33
	38,394
	1,53576

	 
	(0) 
	ЗП=391,84*1,2*0,81; ЭММ=19,74*1,2*1,06; ЗПм=0,41*1,2*0,81; Мат=336,58*0,99; ТЗТ=39,5*1,2*0,81; ТЗТм=0,03*1,2*0,81
	100 шт.
	380,87
	0,4
	
	
	
	0,02
	
	0,02916
	0,00117

	 27
	прайс лист
	Выключатель одноклавишный
	4
	
	0
	53,38
	
	
	213,52
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 28
	ФЕРм08-03-594-17
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	0,26
	4399,21
	2734,8
	83,08
	1143,79
	411,15
	711,05
	21,6
	159,408
	41,44608

	 
	(0) 
	ЗП=1626,88*1,2*0,81; ЭММ=2150*1,2*1,06; ЗПм=682,11*1,2*0,81; Мат=83,92*0,99; ТЗТ=164*1,2*0,81; ТЗТм=58,55*1,2*0,81
	100 шт.
	1581,33
	663,01
	
	
	
	172,38
	
	56,9106
	14,79676

	 29
	прайс лист
	Светильник на 4 лампы
	26
	
	0
	416,1
	
	
	10818,6
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 30
	прайс лист
	Лампа 18 В
	104
	
	0
	18,64
	
	
	1938,56
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	15463,15
	3472,23
	1787,5
	10203,42
	443,04737

	 
	
	
	268,4
	
	24,21889

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	3472,23*11,09
	11,09
	38507,03

	 Машины и механизмы
	1787,5*4,4
	4,4
	7865

	 Материалы
	10203,42*4,94
	4,94
	50404,89

	 Итого по неучтенным материалам
	
	22502,02

	 ТЗР
	22502,02*0,05
	5%
	1125,1

	 Итого по перевозке
	
	0

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	120404,04

	 <Нет вида работ> (16)

	 Накладные расходы
	(43,7+0,8)*11,09*0,95*0,94
	0,95
	440,7

	 Сметная прибыль
	(43,7+0,8)*11,09*0,65
	0,65
	320,78

	 Деревянные конструкции. Ремонт (2, 3)

	 Накладные расходы
	(33+4,46)*11,09*1,062*0,94
	1,062
	414,72

	 Сметная прибыль
	(33+4,46)*11,09*0,5355
	0,5355
	222,46

	 Малярные работы при ремонте. Ремонт (5, 12, 13, 14)

	 Накладные расходы
	(178,43+0,36)*11,09*0,8*0,94
	0,8
	1491,05

	 Сметная прибыль
	(178,43+0,36)*11,09*0,5
	0,5
	991,39

	 Отделочные работы. Ремонт (4, 10, 11, 15)

	 Накладные расходы
	(1263,77+11,02)*11,09*0,945*0,94
	0,945
	12558,27

	 Сметная прибыль
	(1263,77+11,02)*11,09*0,4675
	0,4675
	6609,24

	 Перегородки при ремонте. Ремонт (1)

	 Накладные расходы
	(320,11+19,8)*11,09*0,89*0,94
	0,89
	3153,65

	 Сметная прибыль
	(320,11+19,8)*11,09*0,65
	0,65
	2450,24

	 Полы. Ремонт (6, 7)

	 Накладные расходы
	(207,43+2,5)*11,09*1,107*0,94
	1,107
	2422,6

	 Сметная прибыль
	(207,43+2,5)*11,09*0,6375
	0,6375
	1484,18

	 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (8)

	 Накладные расходы
	(74,14+0)*11,09*0,77*0,94
	0,77
	595,12

	 Сметная прибыль
	(74,14+0)*11,09*0,5
	0,5
	411,11

	 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (9)

	 Накладные расходы
	(781,86+3,23)*11,09*0,79*0,94
	0,79
	6465,56

	 Сметная прибыль
	(781,86+3,23)*11,09*0,5
	0,5
	4353,32

	 Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (23, 24, 25)

	 Накладные расходы
	(18,12+0,09)*11,09*0,85*0,94
	0,85
	161,36

	 Сметная прибыль
	(18,12+0,09)*11,09*0,65
	0,65
	131,27

	 Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30)

	 Накладные расходы
	(551,67+226,14)*11,09*0,95*0,94
	0,95
	7702,94

	 Сметная прибыль
	(551,67+226,14)*11,09*0,65
	0,65
	5606,84

	 Итого Накладные расходы
	35405,97
	1
	35405,97

	 Итого Сметная прибыль
	22580,83
	1
	22580,83

	 Итого
	
	178390,84

	 Временные здания и сооружения
	178390,84*0
	0
	0

	 Итого
	
	178390,84

	 Зимнее удорожание
	178390,84*0
	0
	0

	 Итого
	
	178390,84

	 Непредвиденные расходы
	178390,84*0
	0%
	0

	 Итого
	
	178390,84

	 Коэффициент инфляции
	178390,84*0
	0%
	0

	 Итого
	
	178390,84

	 НДС
	178390,84*0,18
	18%
	32110,35

	 Итого
	
	210501,19

	Всего по смете:                                                                                                                            210 501,19 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


