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	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - МОУ гимназия № 44

	Объект : Капитальный ремонт рекреации 1-го,2-го,3-го этажа  гимназия № 44

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Капитальный ремонт рекреации 1-го, 2-го, 3-го этажа  гимназия № 44

	Основание
	Сметная стоимость - 
	483,892 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	1109,42 чел-ч

	
	
	

	Составлена в ценах Октября 2008 г.

	Составлена в ценах 4 кв. 2010 г
	
	

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	№1 <Нет раздела>

	1-й этаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ФЕРр57-3-02
	Разборка плинтусов цементных 
	0,672
	111,38
	0
	0
	74,85
	74,85
	0
	0
	14,28
	9,6

	
	(0) 
	 
	100 м плинтуса
	111,38
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	2
	ФЕР11-01-039-02
	Устройство плинтусов цементных
	0,672
	239,304
	3,49
	96
	160,81
	92,78
	3,52
	64,51
	10,4
	9,64

	
	(0) 
	ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2
	100 м плинтуса
	100,05
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	3
	ФЕРр62-18-02
	Окраска масляными составами плинтусов 
	0,0336
	721,51
	8,36
	377,53
	24,24
	11,28
	0,28
	12,69
	38,4
	1,29

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	335,62
	1,16
	
	
	
	0,04
	
	0,1
	0

	4
	ФЕРр62-33-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	0,11
	1 092,7
	0,87
	515,51
	120,2
	63,4
	0,1
	56,71
	65,94
	7,25

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	576,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	5
	ФЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	0,168
	11 261,0676
	31,75
	9 190,68
	1 891,86
	339,82
	8
	1 544,03
	159,67
	37,02

	
	(0) 
	ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2
	100 м2 поверхности облицовки
	1 465,77
	17,01
	
	
	
	4,29
	
	1,65
	0,42

	6
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	0,5
	3 127,838
	29,29
	2 426,54
	1 563,92
	328,68
	21,97
	1 213,27
	51,89
	35,8

	
	(0) 
	ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	476,35
	19,06
	
	
	
	14,3
	
	1,87
	1,4

	7
	ФЕРр62-16-06
	Окрашивание акриловой краской  поверхностей стен, ранее окрашенных   с расчисткой старой краски более 35%
	1,83
	1 859,47
	8,36
	1 595,37
	3 402,83
	468
	15,3
	2 919,53
	29,6
	54,17

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	255,74
	1,16
	
	
	
	2,12
	
	0,1
	0,18

	8
	ФЕРм08-03-573-04
	Демонтаж шкафа  управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1
	16,5264
	45,35
	0
	16,53
	5,64
	10,88
	0
	2,37
	0,57

	
	(0) 
	ЗП=23,51*0,8*0,3; ЭММ=45,35*0,8*0,3; ЗПм=3,16*0,8*0,3; ТЗТ=2,37*0,8*0,3; ТЗТм=0,29*0,8*0,3
	1 шт.
	23,51
	3,16
	
	
	
	0,76
	
	0,29
	0,07

	9
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1
	68,5056
	45,35
	3
	68,51
	22,57
	43,54
	2,4
	2,37
	2,28

	
	(0) 
	ЗП=23,51*1,2*0,8; ЭММ=45,35*1,2*0,8; ЗПм=3,16*1,2*0,8; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8
	1 шт.
	23,51
	3,16
	
	
	
	3,03
	
	0,29
	0,28

	9,1
	201-9002
	Корпус металлический ЩРв-36з-1
	1
	 
	1
	765,25
	 
	 
	765,25
	 

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ФЕР17-01-006-01
	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском
	0,1
	#########
	20,55
	#########
	40,12
	29,09
	3,08
	7,95
	21,91
	3,02

	
	(0) 
	ЗП=210,77*1,15*1,2; ЭММ=20,55*1,25*1,2; ЗПм=1,49*1,25*1,2; ТЗТ=21,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2
	10 комплектов
	210,77
	1,49
	
	
	
	0,22
	
	0,11
	0,02

	11
	 
	Фонтанчики питьевые
	1
	 
	0
	18 000
	 
	 
	18000
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	2-й этаж

	12
	ФЕРр57-3-02
	Разборка плинтусов цементных 
	0,6
	111,38
	0
	0
	66,83
	66,83
	0
	0
	14,28
	8,57

	
	(0) 
	 
	100 м плинтуса
	111,38
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	13
	ФЕР11-01-039-02
	Устройство плинтусов цементных
	0,6
	239,304
	3,49
	96
	143,58
	82,84
	3,14
	57,6
	10,4
	8,61

	
	(0) 
	ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2
	100 м плинтуса
	100,05
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	14
	ФЕРр62-18-02
	Окраска масляными составами плинтусов 
	0,03
	721,51
	8,36
	377,53
	21,65
	10,07
	0,25
	11,33
	38,4
	1,15

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	335,62
	1,16
	
	
	
	0,03
	
	0,1
	0

	15
	ФЕРр62-33-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	0,11
	1 092,7
	0,87
	515,51
	120,2
	63,4
	0,1
	56,71
	65,94
	7,25

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	576,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	16
	ФЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	0,15
	11 261,0676
	31,75
	9 190,68
	1 689,16
	303,41
	7,14
	1 378,6
	159,67
	33,05

	
	(0) 
	ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2
	100 м2 поверхности облицовки
	1 465,77
	17,01
	
	
	
	3,83
	
	1,65
	0,37

	17
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	0,15
	3 127,838
	29,29
	2 426,54
	469,18
	98,6
	6,59
	363,98
	51,89
	10,74

	
	(0) 
	ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	476,35
	19,06
	
	
	
	4,29
	
	1,87
	0,42

	18
	ФЕРр62-16-06
	Окрашивание акриловой краской  поверхностей стен, ранее окрашенных   с расчисткой старой краски более 35%
	1,66
	1 859,47
	8,36
	1 595,37
	3 086,72
	424,53
	13,88
	2 648,31
	29,6
	49,14

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	255,74
	1,16
	
	
	
	1,93
	
	0,1
	0,17

	19
	ФЕРр67-3-01
	Демонтаж кабеля
	1
	75,5
	0,31
	0
	75,5
	75,19
	0,31
	0
	9,64
	9,64

	
	(0) 
	 
	100 м
	75,19
	0,12
	
	
	
	0,12
	
	0,01
	0,01

	20
	ФЕРр67-4-05
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	0,28
	145,98
	2,5
	0
	40,87
	40,17
	0,7
	0
	17,89
	5,01

	
	(0) 
	 
	100 шт.
	143,48
	0,93
	
	
	
	0,26
	
	0,08
	0,02

	21
	ФЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	1,618
	7 314,6506
	433,43
	5 335,4
	11 835,1
	2 150,49
	1 051,93
	8 632,68
	102,46
	228,78

	
	(0) 
	ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25
	100 м2 поверхности облицовки
	963,12
	8,82
	
	
	
	21,41
	
	0,76
	1,84

	22
	ФЕРм08-02-409-04
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	1
	1 524,6232
	112,65
	1 462,655
	1 524,62
	246,36
	108,14
	1 170,12
	27,3
	26,21

	
	(0) 
	ЗП=256,62*1,2*0,8; ЭММ=112,65*1,2*0,8; ЗПм=4,46*1,2*0,8; Мат=1462,655*0,8; ТЗТ=27,3*1,2*0,8; ТЗТм=11,83*1,2*0,8
	100 м
	256,62
	4,46
	
	
	
	4,28
	
	11,83
	11,36

	23
	 
	Труба гофр.ПВХх20 ГИБКАЯ
	100
	 
	0
	2,92
	 
	 
	292
	 

	
	
	 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	1
	215,12
	2,42
	202,72
	215,12
	50,62
	2,32
	162,18
	5,61
	5,39

	
	(0) 
	ЗП=52,73*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=202,72*0,8; ТЗТ=5,61*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8
	100 м
	52,73
	0,14
	
	
	
	0,13
	
	0,01
	0,01

	25
	 
	Кабель ВВГ 3х1,5
	100
	 
	0
	13,64
	 
	 
	1364
	 

	
	
	 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ФЕРм08-03-594-17
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	0,28
	3 692,9408
	2 150
	83,92
	1 034,02
	437,31
	577,92
	18,8
	164
	44,08

	
	(0) 
	ЗП=1626,88*1,2*0,8; ЭММ=2150*1,2*0,8; ЗПм=682,11*1,2*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*1,2*0,8; ТЗТм=58,55*1,2*0,8
	100 шт.
	1 626,88
	682,11
	
	
	
	183,35
	
	58,55
	15,74

	27
	 
	Светильники ЛВО зеркальные
	28
	 
	0
	609,32
	 
	 
	17 060,96
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 
	Лампы L18W/765
	112
	 
	0
	33,05
	 
	 
	3 701,6
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ФЕРм08-03-573-04
	Демонтаж шкафа  управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1
	16,5264
	45,35
	0
	16,53
	5,64
	10,88
	0
	2,37
	0,57

	
	(0) 
	ЗП=23,51*0,8*0,3; ЭММ=45,35*0,8*0,3; ЗПм=3,16*0,8*0,3; ТЗТ=2,37*0,8*0,3; ТЗТм=0,29*0,8*0,3
	1 шт.
	23,51
	3,16
	
	
	
	0,76
	
	0,29
	0,07

	30
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1
	68,5056
	45,35
	3
	68,51
	22,57
	43,54
	2,4
	2,37
	2,28

	
	(0) 
	ЗП=23,51*1,2*0,8; ЭММ=45,35*1,2*0,8; ЗПм=3,16*1,2*0,8; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8
	1 шт.
	23,51
	3,16
	
	
	
	3,03
	
	0,29
	0,28

	30,1
	201-9002
	Корпус металлический ЩРв-36з-1
	1
	 
	1
	765,25
	 
	 
	765,25
	 

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ФЕРр53-1-03
	Разборка каркаса деревянных стен из бревен
	0,15
	739,8
	337,09
	0
	110,97
	60,41
	50,56
	0
	54,2
	8,13

	
	(0) 
	 
	100 м2 стен
	402,71
	40,64
	
	
	
	6,1
	
	3,01
	0,45

	32
	ФЕРр53-1-04
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	0,18
	701,83
	321,41
	0
	126,33
	68,48
	57,85
	0
	51,2
	9,22

	
	(0) 
	 
	100 м2 стен
	380,42
	38,75
	
	
	
	6,98
	
	2,87
	0,52

	33
	ФЕР17-01-006-01
	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском
	0,1
	#########
	20,55
	#########
	40,12
	29,09
	3,08
	7,95
	21,91
	3,02

	
	(0) 
	ЗП=210,77*1,15*1,2; ЭММ=20,55*1,25*1,2; ЗПм=1,49*1,25*1,2; ТЗТ=21,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2
	10 комплектов
	210,77
	1,49
	
	
	
	0,22
	
	0,11
	0,02

	34
	 
	Фонтанчики питьевые
	1
	 
	0
	18 000
	 
	 
	18000
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	3-й этаж

	35
	ФЕРр57-3-02
	Разборка плинтусов цементных 
	0,6
	111,38
	0
	0
	66,83
	66,83
	0
	0
	14,28
	8,57

	
	(0) 
	 
	100 м плинтуса
	111,38
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	36
	ФЕР11-01-039-02
	Устройство плинтусов цементных
	0,6
	239,304
	3,49
	96
	143,58
	82,84
	3,14
	57,6
	10,4
	8,61

	
	(0) 
	ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2
	100 м плинтуса
	100,05
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	37
	ФЕРр62-18-02
	Окраска масляными составами плинтусов 
	0,03
	721,51
	8,36
	377,53
	21,65
	10,07
	0,25
	11,33
	38,4
	1,15

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	335,62
	1,16
	
	
	
	0,03
	
	0,1
	0

	38
	ФЕРр62-33-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	0,11
	1 092,7
	0,87
	515,51
	120,2
	63,4
	0,1
	56,71
	65,94
	7,25

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	576,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	39
	ФЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	0,15
	11 261,0676
	31,75
	9 190,68
	1 689,16
	303,41
	7,14
	1 378,6
	159,67
	33,05

	
	(0) 
	ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2
	100 м2 поверхности облицовки
	1 465,77
	17,01
	
	
	
	3,83
	
	1,65
	0,37

	40
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	0,05
	3 127,838
	29,29
	2 426,54
	156,39
	32,87
	2,2
	121,33
	51,89
	3,58

	
	(0) 
	ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	476,35
	19,06
	
	
	
	1,43
	
	1,87
	0,14

	41
	ФЕРр62-16-06
	Окрашивание акриловой краской  поверхностей стен, ранее окрашенных   с расчисткой старой краски более 35%
	1,23
	1 859,47
	8,36
	1 595,37
	2 287,15
	314,56
	10,28
	1 962,31
	29,6
	36,41

	
	(0) 
	 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	255,74
	1,16
	
	
	
	1,43
	
	0,1
	0,12

	42
	ФЕРр67-3-01
	Демонтаж кабеля
	1
	75,5
	0,31
	0
	75,5
	75,19
	0,31
	0
	9,64
	9,64

	
	(0) 
	 
	100 м
	75,19
	0,12
	
	
	
	0,12
	
	0,01
	0,01

	43
	ФЕРр67-4-05
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	0,28
	145,98
	2,5
	0
	40,87
	40,17
	0,7
	0
	17,89
	5,01

	
	(0) 
	 
	100 шт.
	143,48
	0,93
	
	
	
	0,26
	
	0,08
	0,02

	44
	ФЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	1,623
	7 314,6506
	433,43
	5 335,4
	11 871,68
	2 157,14
	1 055,19
	8 659,35
	102,46
	229,48

	
	(0) 
	ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25
	100 м2 поверхности облицовки
	963,12
	8,82
	
	
	
	21,47
	
	0,76
	1,85

	45
	ФЕРм08-02-409-04
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	1
	1 524,6192
	112,65
	1 462,65
	1 524,62
	246,36
	108,14
	1 170,12
	27,3
	26,21

	
	(0) 
	ЗП=256,62*1,2*0,8; ЭММ=112,65*1,2*0,8; ЗПм=4,46*1,2*0,8; Мат=1462,65*0,8; ТЗТ=27,3*1,2*0,8; ТЗТм=11,83*1,2*0,8
	100 м
	256,62
	4,46
	
	
	
	4,28
	
	11,83
	11,36

	46
	 
	Труба гофр.ПВХх20 ГИБКАЯ
	100
	 
	0
	2,92
	 
	 
	292
	 

	
	
	 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	1
	215,12
	2,42
	202,72
	215,12
	50,62
	2,32
	162,18
	5,61
	5,39

	
	(0) 
	ЗП=52,73*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=202,72*0,8; ТЗТ=5,61*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8
	100 м
	52,73
	0,14
	
	
	
	0,13
	
	0,01
	0,01

	48
	 
	Кабель ВВГ 3х1,5
	100
	 
	0
	13,64
	 
	 
	1364
	 

	
	
	 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ФЕРм08-03-594-17
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	0,28
	3 692,9408
	2 150
	83,92
	1 034,02
	437,31
	577,92
	18,8
	164
	44,08

	
	(0) 
	ЗП=1626,88*1,2*0,8; ЭММ=2150*1,2*0,8; ЗПм=682,11*1,2*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*1,2*0,8; ТЗТм=58,55*1,2*0,8
	100 шт.
	1 626,88
	682,11
	
	
	
	183,35
	
	58,55
	15,74

	50
	 
	Светильники ЛВО зеркальные
	28
	 
	0
	609,32
	 
	 
	17 060,96
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	51
	 
	Лампы L18W/765
	112
	 
	0
	33,05
	 
	 
	3 701,6
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ФЕРм08-03-573-04
	Демонтаж шкафа  управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1
	16,5264
	45,35
	0
	16,53
	5,64
	10,88
	0
	2,37
	0,57

	
	(0) 
	ЗП=23,51*0,8*0,3; ЭММ=45,35*0,8*0,3; ЗПм=3,16*0,8*0,3; ТЗТ=2,37*0,8*0,3; ТЗТм=0,29*0,8*0,3
	1 шт.
	23,51
	3,16
	
	
	
	0,76
	
	0,29
	0,07

	53
	ФЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1
	68,5056
	45,35
	3
	68,51
	22,57
	43,54
	2,4
	2,37
	2,28

	
	(0) 
	ЗП=23,51*1,2*0,8; ЭММ=45,35*1,2*0,8; ЗПм=3,16*1,2*0,8; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8
	1 шт.
	23,51
	3,16
	
	
	
	3,03
	
	0,29
	0,28

	53,1
	201-9002
	Корпус металлический ЩРв-36з-1
	1
	 
	1
	765,25
	 
	 
	765,25
	 

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ФЕР17-01-006-01
	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском
	0,1
	#########
	20,55
	#########
	40,12
	29,09
	3,08
	7,95
	21,91
	3,02

	
	(0) 
	ЗП=210,77*1,15*1,2; ЭММ=20,55*1,25*1,2; ЗПм=1,49*1,25*1,2; ТЗТ=21,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2
	10 комплектов
	210,77
	1,49
	
	
	
	0,22
	
	0,11
	0,02

	55
	 
	Фонтанчики питьевые
	1
	 
	0
	18 000
	 
	 
	18000
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	47 420,81
	9 610,19
	3 870,19
	33 940,43
	1 045,78

	
	
	
	481,82
	
	63,64

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	9610,19*5,12
	5,12
	49 204,17

	Машины и механизмы
	3870,19*5,12
	5,12
	19 815,37

	Материалы
	33940,43*5,12
	5,12
	173 775

	Итого по неучтенным материалам
	0
	101 132,87

	Итого
	0
	343 927,41

	Малярные работы при ремонте. МДС (3, 4, 7, 14, 15, 18, 37, 38, 41)

	Накладные расходы
	(1428,71+5,58)*5,12*0,8
	0,8
	5 874,85

	Сметная прибыль
	(1428,71+5,58)*5,12*0,5
	0,5
	3 671,78

	Отделочные работы. МДС (5, 6, 16, 17, 21, 39, 40, 44)

	Накладные расходы
	(5714,42+74,85)*5,12*1,05*0,765
	1,05
	23 809,18

	Сметная прибыль
	(5714,42+74,85)*5,12*0,55*0,68
	0,55
	11 085,76

	Полы. МДС (2, 13, 36)

	Накладные расходы
	(258,46+0)*5,12*1,23*0,765
	1,23
	1 245,17

	Сметная прибыль
	(258,46+0)*5,12*0,75*0,68
	0,75
	674,89

	Полы при ремонте. МДС (1, 12, 35)

	Накладные расходы
	(208,51+0)*5,12*0,8
	0,8
	854,06

	Сметная прибыль
	(208,51+0)*5,12*0,68
	0,68
	725,95

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). МДС (10, 11, 33, 34, 54, 55)

	Накладные расходы
	(87,27+0,66)*5,12*1,28*0,765
	1,28
	440,84

	Сметная прибыль
	(87,27+0,66)*5,12*0,83*0,68
	0,83
	254,09

	Стены при ремонте. МДС (31, 32)

	Накладные расходы
	(128,89+13,08)*5,12*0,86
	0,86
	625,12

	Сметная прибыль
	(128,89+13,08)*5,12*0,7
	0,7
	508,82

	Электромонтажные работы при ремонте. МДС (19, 20, 42, 43)

	Накладные расходы
	(230,72+0,76)*5,12*0,85
	0,85
	1 007,4

	Сметная прибыль
	(230,72+0,76)*5,12*0,65
	0,65
	770,37

	Электромонтажные работы: на других объектах. МДС (8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

	Накладные расходы
	(1553,21+386,89)*5,12*0,95
	0,95
	9 436,65

	Сметная прибыль
	(1553,21+386,89)*5,12*0,65*0,8
	0,65
	5 165,32

	Итого Накладные расходы
	43 293,27
	1
	43 293,27

	Итого Сметная прибыль
	22 856,98
	1
	22 856,98

	Итого
	0
	410 077,66

	Итого
	2
	410 077,66

	НДС 18%
	410077,66*0,18
	18%
	73 813,98

	Итого
	2
	483 891,64
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