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Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт пола в коридоре 2-го этажа) капитальный ремонт
в МОУ СОШ № 9, расположенного по адресу:
 г. Иваново, ТЭЦ-3, д.14
	№ пп
	Наименование работ и
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	3,3423

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	1,34

	3
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,2423

	4
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,7

	5
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	3,3423

	6
	ГВЛ половой
	м2
	340

	7
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	3,3423

	8
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	1,34

	9
	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей
	100 м2
	0,067

	10
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	0,2

	11
	Молдинги соеденительные
	м
	20

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 2
	1 тонна
	1,75

	13
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	1,75



                                                       

Ведомость неучтенных материалов на  (ремонт пола в коридоре 2-го этажа) капитальный ремонт
в МОУ СОШ № 9, расположенного по адресу:
 г. Иваново, ТЭЦ-3, д.9

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	
Ед. измерения
	Количество
	Цена (в том числе НДС)
руб.
	Сумма (в том числе НДС)
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	ГВЛ половой
	м2
	340
	150
	51000

	2
	Молдинги соеденительные
	м
	20
	125,2
	2504
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