

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "ВОСТОК"
Терентьев А.В.

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Устройство спортивного комплекса 1/0,05	100 шт. 0,05
2	Устройство гандбольных ворот 3/0,02	100 шт. 0,02
3	Устройство турника 6/0,02	100 шт. 0,02
4	Устройство брусьев 9/0,02	100 шт. 0,02
5	Устройство рукохода 11/0,03	100 шт. 0,03
6	Устройство стойки баскетбольной 13/0,02	100 шт. 0,02
7	Устройство скамьи на металлических ножках 15/0,03	100 шт. 0,03
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 17/0,08	100 м3 0,08

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Копия верна
Сизов



23.04.12.