
Smeta WIZARD 3.5

на ремонт козырьков над подъездами дома !'Ц(~

50,000 тыс.руб

JNjfюм<:1Ik>n 000 "ГУО жх N26 РЭУ2"

Чертежи N2 Нормативная трудоемкость - 80,62 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,714 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2013 г.

N2 Шифр И номер Наименование работ и Количест Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих,
п/п позиции затрат во чел.-Ч. не занят. обсл.

норматива машин

Всего Экспл. Материал Всего Основной Экспл. Материал обслуживающ. машины
ед. изм. машин ы зарплаты машин ы

Основно В т.Ч. В т.ч. На един. Всего
й зарплаты зарплаты

зарплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР46-04-008-0 Разборка покрытий 0,07 153,59 41,43 О 10,75 7,85 2,9 О 14,38 1,0066
1 кровель из рулонных

материалов

(О) 100 м2 112,16 О О О О
покрыти

2 ФЕРр58-20-0 1 Смена обделок из 0,0&5 2516,07 5,99 2156,85 213,87 30,02 0,51 183,33 41,41 3,51985
листовой стали (поясков,
сандриков, отливов,
карнизов) шириной до 0,4
м

(О) 100 м 353,23 0,93 0,08 0,08 0,_00681
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1 509-9900 Строительный мусор 0,01904 О О

т

3 Ф ЕР46-0 1-00 1-0 Усиление перекрытий 0,2 1462,69 529,96 702,02 292.54 46,14 105,99 140,4 24,26 4,852
5 железобетоном сверху

(о) 1 м3 230,71 54,05 10,81 5,32 1,064

3.1 204-9001 Арматура 0,0082 23824,71 195,36

т

4 ФЕРI2-01-016-0 Огрунтовка оснований из 0,39 238,6395 4,3625 189,45 93,07 17,48 1,7 73,89 5,129 2,00031
1 бетона или раствора под

водоизоляционный
кровельный ковер
битумной грунтовкой с ее
приroтовлением

(О) ЗП=38,98* 1,15; 100 м2 44,827 О О О О

ЭММ=3,49* 1,25; кровли
зпм-о- 1,25;
ТЗТ=4,46* 1,15;
тзт--о- 1,25

5 ФЕР 12-01-017-0 Устройство 0,3 1383,677 281,25 831,97 415,1 81,14 84,38 249,59 31,303 9,3909
1 выравнивающих стяжек

цементно-песчаных
толщиной 15 мм

(О) ЗП=235, 18*1, 15; 100 м2 270,457 27,325 8,2 2,425 0,7275
ЭММ=225*1,25; стяжки
ЗПм=21 ,86* 1,25;
ТЗТ=27,22* 1,15;
ТЗТм=1 ,94* 1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕР 12-0 1-017-0 Устройство 0,3 66,281 3,325 53,02 19,88 2,98 1 15,9] 1, ]5 0,345
2 выравнивающих стяжек

на каждый 1 мм
изменения толщины
добавлять или исключать
к расценке 12-01-017-0 1

(О) ЗП=8,64*],15; 100 м2 9,936 0,425 0,13 0,0375 0,01125
ЭММ=2,66* 1,25; стяжки
ЗПм=0,34* 1,25;
ТЗТ= 1* 1, 15;
ТЗТм=0,03 * 1,25

7 ФЕР 12-0 1-002-0 Устройство кровель 0,3 10000,20 53,125 9791,85 3000,06 46,57 15,94 2937,56 16,514 4,9542
9 плоских из наплавляемых 2

материалов в два слоя

(О) ЗП=134,98* 1,15; 100 м2 155,227 3,375 1,01 0,25 0,075
ЭММ=42,5* 1,25; кровли
ЗПм=2,7*] ,25;
ТЗТ=14,36*1,15;
ТЗТм=0,2 * 1,25

7. ] [] Изоспан ЭКП -34,2 45,2 -1545,84

7.2 [] Изоспан ЭПП -34,8 38,42 -1337,02

7.3 Линокром ТКП 34,2 69,2 2366,64

I

7.4 Линокром ТПП 34,8 62,98 2191,7

- ----- ----------- -- --- ----- --- --------
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ФЕР 12-01-004-0 Устройство примыканий 0,379 12347,37 119,2375 11853,36 4679,65 142,04 45,19 4492,42 40,825 15,47268
4 кровель из наплавляемых 1

материалов к стенам и
парапетам высотой до 600
мм без фартуков

(О) ЗП=325,89* 1,15; 100 м 374,7735 11,9875 4,54 0,8875 0,33636
ЭММ=95,39* 1,25; примыка
ЗПм=9,59* 1,25; ний
ТЗТ=35,5* 1,15;
ТЗТм=О, 71 *1,25

8.1 [] Изоспан ЭКП -95,508 45,2 -4316,96

8.2 Линокром ТКП 95,508 69,2 6609,15

9 ФЕРI2-01-010-0 Устройство мелких 0,1856 10025,82 29,225 8890,58 1860,79 205,28 5,42 1650,09 129,6625 24,06536
1 покрытий (брандмауэры, 9

парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной
стали ( фартуки)

(О) ЗП=961 ,76* 1,15; 100 м2 1106,024 3,375 0,63 0,25 0,0464
ЭММ=23,38* 1,25; покрытия
ЗПм=2,7* 1,25;
ТЗТ=112,75* 1,15;
ТЗТм=О,2* 1,25

10 ФЕРр62-25-07 Шпатлевка ранее 0,3 1051,07 1,91 847,85 315,32 60,39 0,57 254,36 23,6 7,08
окрашенных фасадов под
окраску
перхлорвиниловыми
красками простых с земли и
лесов( низ балкона)

(О) 100 м2 201,31 О О О О 'I
обработ

I

Iповерхн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 ФЕРр62-25-0 1 Огрунтовка ранее 0,3 359.19 26,49 295,63 107,76 11,12 7,95 88,69 4,29 1,287
окрашенных фасадов под
окраску
перхлорвиниловыми
красками простых с земли и
лесов

(О) 100 м2 37,07 О О О О
обработ
поверхн

12 ФЕРр62-26-04 Окраска 0,3 1096,29 98,61 871,62 328,89 37,82 29,58 261,49 14,59 4,377
перхлорвиниловыми
красками по
подготовленной
поверхности (~acaдOB
простых за 2 раза с земли и
лесов

(О) 100 м2 126,06 О О О О
окрашив

поверхн

13 ССЦО 1.2000 П.41 Погрузочные работы: 0,08 42,98 О О 3,44 О О О
Погрузка/Разгрузка при
автомобильных перевозках:
мусора строительного с
погрузкой вручную

тонн О О О

14 ССЦОI.2000 Расстояние перевозки - от 0,08 11,42 О О 0,91 О О О
ТаБЛ.32. 9,1 до 1О км, класс груза - 1,

раздел таблицы - 321

тонн
-----

ИТОГО: 4137,86 688,83 301,13

25,4

3147,91 78,3509

2,26731

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата 688,83 689

Страница 5 из 7



WIZARD 3.5

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Машины и механизмы 301,13

Материалы

Итого по перевозке

Итого по погрузке/разгрузке

Итого

3147,91

Кровли. ремонт (4,5,6,7,8,9)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Крыши, кровли при ремонте. ремонт (2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Малярные работы при ремонте. ремонт (1о, 11, 12)

Накладные расходы

Сметная прибыль

(495,49+ 14,51)* 1,08

(495,49+ 14,51 )*0,5525

(30,02+0,08)*0,83

(30,02+0,08)*0,65

(109,33+0)*0,8

(109,33+0)*0,5

1,08

0,5525

0,83

0,65

0,8

0,5

301

3148

3

4142

551

282

25

20

87

55

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1,3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого Накладные расходы

Итого Сметная прибыль

Итого

(53,99+ 10,81 )*0,99

(53,99+ 10,81 )*0,595

727

396

Индекс СМР 5265*(5,89-1 )

Итого

Итого по неучтенным материалам

Итого

Временные здания и сооружения
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Наименование и значение множителей Значение Прямые

Итого

Зимнее удорожание

Итого

Непредвиденные затраты

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

d~
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N~п/п Наименование работ Количество

1 2 ".э

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 покрыти

1/0,07 0,07

2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 100 м

2/0,085 0,085

" Усиление перекрытий железобетоном сверху 1 м3.:>

3/0,2 0,2

4 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 100 м2 кровли I

4/0,39 0,39

5 Устройство выравниваюших стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки

5/0,3 0,3

6 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 100 м2 стяжки

6/0,3 0,3

7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 100 м2 кровли

7/0,3 0,3

8 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 100 м примыканий

8/0,379 0,379

9 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( фартуки) 100 м2 покрытия

9/0,1856 0,1856

Smeta WIZARD 3.5
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1 2 3

10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов( низ балкона) 100 м2 обработ
поверхн

1010,3 0,3

11 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 100 м2 обработ
поверхн

1110,3 0,3

12 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 100 м2 окрашив
поверхн

1210,3 0,3
----------

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО

«.21 » _
- ~ А
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