


Согласовано - ООО "Кипарис"
Клепиков М.В.

Утверждаю - Директор МБОУ СОШ №55
Кузьменко Т.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на смена дверей в канцелярии по предписанию надзорных органов МБОУ СОШ №55,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100 м2	0,0276
2	2	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,76
3	4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0056
4	5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0056



17.03.15.