
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
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на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 
Средства на оплату труда______________

250,000 тыс. руб. 
_14,003 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв 2012 г.

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего

эксплуатации
машин

Всего оплаты труда

эксплуатация
машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
в т.ч. оплаты 

труда
на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ФЕР46-04-012-01

Пр. Минрегион от 17.11.08 
№ 253

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных 
с подоконными досками 
(100 м2)

0,488 1767,24
1525,29

241,95
89,78

862 744 118
44

188,54 92,01

2 ФЕРр58-20-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 
№ 207

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 
(100 м)

0,249 2516,07
353,23

5,99
0,93

627 88 1 41,41 10,31

3 ФЕР10-01-034-08
Пр.Минрегиона №339 от 
13.07.11

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при 
наличии створок глухого остекления 
(100 м2 проемов)
10 266.47 =  218 773.47- 100 x  2 085,07

0,488 10266,47
1303,66

413,79
7,66

5010 636 202
4

149,16 72,79

4 203-8040 Блок оконный ПВХ 
(м2)

48,8 458,3 22365

5 ФЕР10-01-035-03
Изм. Пр. Минрегиона №81 
от 27.02.10

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной свыше 0,51 м 
(100 п.м)

0,26 6487,61
182,37

28,34
0,81

1687 47 7 21,38 5,56

6 101-9468 Доски подоконные ПВХ 
(м)

26 48,43 1259

7 ФЕР15-01-050-04
И4-Пр. Минрегион от 
13.07.11 №339

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов на клее 
(100 м2 облицовки)

0,3401 11481,71
1528,19

46,33
0,93

3905 520 16 166,47 56,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 ФССЦпгО 1 -01-01 -041

Пр. Минрегиона №354 от 
20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Мусор строительный с погрузкой 
вручную 
(1 т  груза)

2,9 42.98
42.98

125 125

9 ФССЦпгОЗ-21-01-015
Пр. Минрегиона N9354 от 
20.07.11

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
(1 т груза)

2,9 13,38 13,38 39 39

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 35879 2160 383
48

237,29

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 191353 13740 2599
263

1387,48

Накладные расходы 13329
Сметная прибыль 7190
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
Итого Поз. 1 862 744 118

44
92,01

Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 4526 3906к 620
231

483,05

Накладные расходы 1Ю%*0.9ФОТ (от 4 137) 4096
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 4 137) 2462
Итого с накладными и см. прибылью 11084 483,05

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2 627 88 1 10,31
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 3292 462 5 54,13
Накладные расходы 83% ФОТ (от 462) 383
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 462) 300
Итого с накладными и см. прибылью 3975 54,13

Деревянные конструкции:
Итого Поз. 3, 5 6697 683 209

4
78,35

Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" 6851 785 261
5

78,35

Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2" 7060 942 313
6

94,02

Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 37065 4946 1643
32

493,61

Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 4 978) 5287
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 4 978) 2666
Итого с накладными и см. прибылью 45018 493,61

Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 4 22365
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25” 117416
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)
Итого с накладными и см. прибылью 117416

Материалы:
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1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11

Итого Поз. 6 1259
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" 1259
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2" 1259
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 6610

Отделочные работы:
Итого Поз. 7 3905 520 16 56,62
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25” 3987 598 20 56,62
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2" 4111 718 24 67,94
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 21583 3770 126 356,69
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (отЗ 770) 3563
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 770) 1762
Итого с накладными и см. прибылью 26908 356,69

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 8 125 125
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 656 656

Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 9 39 39
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; Т3=5,25; ТЗМ=5,25" 205 205

Итого 211872 1387,48
В том числе:

Материалы 175014
Машины и механизмы 2599
ФОТ 14003
Накладные расходы 13329
Сметная прибыль 7190

Итого 211864,41
НДС 18% 38135,59
ВСЕГО по смете 250000 1387,48

Составил

Проверил
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