

1	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина [НР: 80/68% ФОТ СП: 68/54% ФОТ]	1,5 100 м2 покрытия	93 89	4 2	0	140	134	6 3	0	11,39 17,085	Итого =5,5
	509-9900	Строительный мусор	0,705 т	0,00		0,00	0,00			0,00		Итого =5,5
2	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [НР: 80/68% ФОТ СП: 68/54% ФОТ]	0,7 100 м плинтуса	29 29	0 0	0	20	20	0 0	0	3,77 2,639	Итого =5,5
	509-9900	Строительный мусор	0,077 т	0,00		0,00	0,00			0,00		Итого =5,5
3	ФЕР11-01-035-04, прим	Устройство покрытий из ГВЛ {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25); (Кзтр=1,2; Кзтм=1,2; Квзм=1,2)} [НР: 123/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 75/60% ФОТ Кн1=0,85]	1,5 100 м2 покрытия	4708 570	137 11	4001	7063	855	206 17	6002	66,0192 99,0288	Итого =5,5
	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	-1,5405 100 м2	3834,00		3834,00	-5906,28			-5906,28		Итого =5,5
	101-0699	ГВЛв 12,5x1200x2500 Кнауф	1,5405 100 м2	(14500,00)		(14500,00)	(22337,25)			(22337,25)		
4	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25); (Кзтр=1,2; Кзтм=1,2; Квзм=1,2)} [НР: 123/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 75/60% ФОТ Кн1=0,85]	1,5 100 м2 покрытия	8051 486	83 6	7482	12077	729	125 9	11223	58,512 87,768	Итого =5,5
	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	-153 м2	67,80		67,80	-10373,40			-10373,40		Итого =5,5
	101-0562	Линолеум коммерческий Tarkett Melodia	153 м2	(520,00)		(520,00)	(79560,00)			(79560,00)		
5	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25); (Кзтр=1,2; Кзтм=1,2; Квзм=1,2)} [НР: 123/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 75/60% ФОТ Кн1=0,85]	0,7 100 м плинтуса	1458 84	17 0	1357	1021	59	12 0	950	9,1908 6,43356	Итого =5,5

6	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25); (Кзтр=1,2; Кзтм=1,2; Квзм=1,2)} [НР: 123/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 75/60% ФОТ Кн1=0,85]	0,4 100 м профиля	315 200	35 0	80	126	80	14 0	32	22,9632 9,18528 =5,5	Итого =5,5
	206-9002	Порог ал. декор. Dz 100 L 1м	42 м	(250,00)		(250,00)	(10500,00)			(10500,00)		
7	ФЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% [НР: 80/68% ФОТ СП: 68/54% ФОТ]	0,3 100 м2	2692 1066	66 10	1560	808	320	20 3	468	125 37,5 =5,5	Итого =5,5
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 1:				21255	139739					
		(зарплата основная)				2229	12253					
		(зарплата машинистов)				2197	12090					
		Эксплуатация машин				32	163					
		Материалы				383	2083					
		Основные материалы				18675	102707					
		Итого по разделу 1				25016	156948					
		Всего по разделу 1				25016	156948					
		Итого ПЗ по смете:				21255	139739					
						2229	12253					
						2197	12090					
						32	163					
						383	2083					
						18675	102707					
						0	22859					
		Накладные расходы				2320	10881					
						1936	9089					
		Полы										
		123/105% ФОТ Кн1=0,9										
		Ремонт: Полы				384	1792					
		80/68% ФОТ										
		Сметная прибыль										
						1441	6328					
						1115	4905					
		Полы										
		75/60% ФОТ Кн1=0,85										
		Ремонт: Полы				326	1423					
		68/54% ФОТ										
		Итого по смете				25016	156948					
		ИДС 18%				4503	28251					
		Итого				29519	185199					
		Всего по смете				29519	185199					