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Прокладка трубопроводов 

канализации из 

полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 100 мм 

0,76 8047,421 

6 

37,305 7166,84 6116,04 640,89 28,35 5446,8 85,008 64,61 

(0) 

МДС38 .П 

P 3.1; 

МДС38 

п.3.4 

ЗП=61 1,07*1,2*1,15; 

ЭММ=24,87*1,2*1,25; 

ЗПм=0,81*1,2*1,25; 

ТЗТ=61,6*1,2*1,15; 

ТЗТм=0,06*1,2*1,25 

100 м 

трубопр 

овода 

843,2766 1,215 0,92 0.09 0,07 

3.1 [301-924 

0] 

Кронштейны и опоры под 

канализационные трубы ф-100 

мм 

50 

шт 

5,61 280,5 

ИТОГО : 7184,35 1428,7 28,35 

0,92 

5727,3 165,61 

0,07 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Зарплата 

Машины и механизмы 

Материалы 

Итого 

Наружные инженерные сети:разборка, очистка при ремонте. Ремонт (1,2) 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

1428,7 

28,35 

5727,3 

(787,81+0)*0,74 

(787,81+0)*0,5 

1 

1 

1 

0,74 

0,5 

Сантехнические работы - внутренние (трубо 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Итого Накладные расходы 

Итого Сметная прибыль 

Итого 

Индекс СМР 

Итого 

НДС 

Итого 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

j, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 

(640,89+0,92)*1,28*0,9 

(640,89+0,92)*0,83*0,85 

1322,35 

846,71 

9353,41 *(4,99-1) 

46673,52*0,18 

1,28 

0,83 

1 

1 

4,99 

18% 

1428,7 

28,35 

5727,3 

7184,35 

582,98 

393,91 

Ремонт (3) 

739,37 

452,8 

1322,35 

846,71 

9353,41 

37320,1 1 

46673,52 

8401,23 

55074,75 

Иноземцева 

Т.Р.Шишкина 
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