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СОГЛАСОВАНО:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ         ЗАПИСКА
К сметной документации на строительство ливневого коллектора по ул. Воронина в г. Иваново.
Основанием для составления сметной документации явились : рабочие чертежи, разработанные ООО МП «Архитектурная мастерская Дрязгов и К», МДС81-35.2004, сборники ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ФЕР-2001, Строительный вестник № 3 2007г. Строительство ливневого коллектора осуществляется бестраншейным методом путем продавливания модулей из полиэтиленовых труб между смотровыми колодцами согласно прилагаемой схеме производства работ.
Сметная документация составлена базисно-индексным методом. Индекс изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2007г. к базе 2001г. принят согласно Строительному вестнику №3 2007г. в размере 4,37. Индекс изменения стоимости проектных работ составил 2,23 согласно письму Росстроя от 09.04.2007 №СК-1394/02. Индекс изменения стоимости прочих работ и затрат составил к=3,903 согласно Сборнику прогнозных показателей изменения стоимости строительства до 2010г. (ППСС-2007.01) ФГУФЦЦС (табл. 3-3), рекомендованному письмом ФАС и ЖКХ 19.04.07 №СК-1638/02.
Способ работ - подрядный.
К нормам затрат труда, оплате труда рабочих применен коэффициент к-1,15 и к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая оплату труда машинистов) применен к-1,25 согласно МДС81 -35.2004 п. 4.7 (к нормам сборников ТЕР-2001, ФЕР-2001). Строительство ливневого коллектора производится в стесненных условиях застроенной части города, учитывая это, к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) применен коэффициент к-1,15. согласно МДС81-35.2004 приложение 1 т. 1 п. 8.
Накладные расходы по видам строительных работ определены согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве МДС81-33.2004 *, утвержденным .постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6 .
Сметная прибыль определена согласно МДС81-25.2001 с учетом письма №АП-5536/06 от 18.11.2004г. о порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве.
Затраты на временные здания и сооружения определены согласно ГСН81-05-01-2001. 
Затраты на зимнее удорожание работ определены согласно ГСН81-05-02-2001. 
Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. составила 1744,42 тыс.руб. 
Сметная стоимость строительства в ценах 2007г. составила 7293,50 тыс.руб.
Заказчик
	(наименование организации)
«Утвержден» «___» _____________________ _____________ г.
	7293,50     тыс.руб.

	Сводный сметный расчет в сумме
	

	В том числе возвратных сумм
	9,88     тыс.руб.

	


(ссылка на документ об утверждении)
«__ »
   
г.
*
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново

Составлен(а) в ценах по состоянию на_3 квартал 2007г.
	№ п/ п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели и инвентаря
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1 . Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого по главам 1-2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого по главам 1-3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого по главам 1-4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и
связи-
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого по главам 1 -5
	0
	0
	.0
	0
	0


	0
	
	
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения
	
	
	
	
	

	
	1
	06-01
	Строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново
	1255,2
	0
	0
	0
	1255,2

	
	
	
	Итого по главе 6
	1255,2
	0
	0
	0
	1255,2

	
	
	
	Итого по главам 1-6        .               .
	| 1255,2
	0
	0
	0
	1255,2

	
	
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого по главе 7
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Итого по главам 1-7
	1255,2
	0
	0
	0
	1255,2

	
	
	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	
	2
	ГСН81-05-01-2001 п.4.5
	Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8
	15,06
	0
	0
	0
	15,06

	
	
	
	Итого по главе 8
	15,06
	0
	0
	0
	15,06

	
	
	
	Итого по главам 1-8
	1270,26
	0
	0
	0
	1270,26

	
	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	3
	ГСН81-05-02-2001 п.13.2
	Зимнее удорожание работ 2,5% к=1,1
	34,93
	0
	0
	0
	34,93

	
	4
	Письмо Госстроя России №НЗ-2855/7
	Возмещение затрат по добровольному страхованию строительных рисков 3%
	0
	0
	0
	
	38,11

	
	
	
	Итого по главе 9
	34,93
	0
/ .
	0
	38,11
	73,04

	
	
	
	Итого по главам 1-9
	1305,19
	0
	0
	38,11
	1343,3

	
	
	
	Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия (учреждения) и авторский надзор
	
	
	
	
	

	
	5
	Приказ ЖКХ от 15.02.05 №36
	Содержание технического надзора 1,1%
	0
	0
	0
	14,78
	14,78

	
	
	
	Итого по главе 10
	0
	0
	0
	14,78
	14,78

	
	
	
	Итого по главам 1-10
	1305,19
	0
	0
	52,89
	1358,08

	
	
	
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
	
	;
	
	
	

	
	
	
	Итого по главе 11                           •,...:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Итого по главам 1-11
	1305,19
	0
	0
	52,89
	1358,08


	
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	6
	Смета на ПиР
	Проектно-изыскательские работы
	0
	0
	0
	50,17
	50,17

	
	
	( 1 32,0 1 6: 1 , 1 8:2,23=50, 1 7тыс.руб.)
	
	
	
	
	

	7
	
	Проведение экспертизы
	0
	0
	0
	16,93
	16,93

	
	
	Итого по главе 1 2
	 0
	0

 у
	0
	67,1
	67,1

	
	
	Итого по главам 1-12
	1305,19
	0
	0
	119,99
	1425,18

	8
	
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	26,1
	0
	0
	2,4
	28,5

	
	
	Итого в базисных ценах 2001г.
	1331,29
	0
	0
	122,39
	1453,68

	9
	
	Итого в ценах 3 квартала 2007г. (с
	5817,74
	
	
	363,19
	6180,93

	
	
	коэффициентами к СМР-4,37; ПиР-2,23;
	
	
	
	
	

	
	
	прочие-3,903)
	
	
	
	
	

	
	
	1331,29*4,37+68.44*2,23+53,95*3,903=
	
	
	
	
	

	10
	
	Затраты по уплате НДС 1 8%
	1047,19
	0
	0
	65,38
	1112,57

	
	
	Итого по смете
	6864,93
	0
	0
	428,57
	7293,50

	
	
	Всего возвратных сумм
	9,88
	0
	0
	0
	9,88
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"06-01-Воронина-изм1" ФОРМА № 4
Наименование стройки - Строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново Объект
Основание Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
на строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново
•-
                                                             Сметная стоимость -
1255,196 тысруб
   Нормативная трудоемкость -       13985,84 чел-ч 
   Сметная заработная плата -         112,984 тыс.руб
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количест во
	Стоимость на единицу, руб
	
	Общая стоимость, руб.
^
	Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. "*     машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


	=3емляные работы в местах оазбиоаемых колодцев?*

	1
	ФЕР01-01-
	Разработка грунта в котлованах
	0,09
	6464,40875
	6464,40875
	0
	616,7
	0
	616,7
	0
	0
	0

	
	006-02
	объемом до 500 мЗ, экскаваторами с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) мЗ, группа фунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имаг=0,99;
	1000 мЗ
	0
	847,276875
	
	
	
	61,77
	
	62,76125
	5,65

	
	МДС35т.ч.
	ЗП=0*1,15*1,15;
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.4.7;
	ЭММ=4496,98* 1,25* 1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДС35
	ЗПм=589,41*1,25*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прил!т1 п8
	ТЗТ=0*1,15*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=43,66*1,25*1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-
	Разработка грунта вручную в
	0,24
	1279,0162
	0
	0
	306,96
	306,96
	0
	0
	203,665
	48,88

	
	057-02
	траншеях глубиной до 2 м без
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	креплений с откосами, группа грунтов 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (0)
	ЗП=967,12*1,15*1,15;
	100 мЗ
	1279,0162
	
	
	
	
	о-
	
	0
	' 0

	
	МДС35т.ч.
	ЭММ=0* 1,25* 1,15;
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.4.7;
	ЗПм=0*1,25*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДС35
	ТЗТ=154*1,15*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прил1т1 п8
	ТЗТм=0*1,25*1,15
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	3
	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 .
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	0,34
	775,1437
	0
	0
	263,55

	263,55
	0
	0
	128,547
	43,71

	
	
	
	
	100 мЗ грунта
	775,1437
	0
	
	
	
	
	0
	
	0
	0

	
	
	
	ЗП= 586,12*1,15*1,15;
ЭММ=0*1,15*1,25; ЗПм=0*1, 15*1,25; ТЗТ=97,2* 1,15*1,15; 
ТЗТм=0*1, 15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	ТЕР01-01-033-05
(0) 
МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с.), 2 группа грунтов 
ЗП=0* 1,15* 1,15; ЭММ=483,38* 1,15* 1,25; ЗПм=46,11*1, 15*1,25; ТЗТ=0*1,15*1,15; ТЗТм=4,18*1,15*1,25
	0,08
	694,85875
	694,85875
	0
	55,59
	0
	
	55,59
	0
	0
	0

	
	
	
	
	1000 мЗ грунта
	0
	66,283125
	
	
	
	5,3
	
	6,00875
	  0,48

	
	=Восстановление асфальтового покрытия в местах заменяемых колодцев=

	
	5
	ТЕР27-03-008-02
(0) МДС35 прил!т1 п8
	Разборка покрытий и оснований щебеночных (Вес строительного мусора 38,4x1,2=46,08т)
	0,384
	669,2885
	573,8155
	0
	257,01
	36,66
	220,35
	0
	15,203
	5,84

	
	
	
	
	100 мЗ
	95,473
	44,298
	
	
	
	17,01
	
	4,3585
	  1,67

	
	
	
	ЗН=83,02*1 15; ЭММ=498,97*1,15,
ЗПм=38,52*1,15; ТЗТ=13,22*1,15; ТЗТм=3,79*1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	ТЕР27-03-008-04
(0) МДС35 прил1т1п8
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (Вес строительного мусора 9,6x1,2=11,52т)
	0,096
	7662,1395-
	6278,8505
	0
	735,57
	132,8
	602,77
	0
	206,77
	       19,85

	
	
	
	
	100 мЗ
	1383,289
	409,2735
	
	
	
	39,29
	
	52,4745
	5,04

	
	
	
	ЗП=1202,86*1,15; ЭММ=5459,87*1,15; ЗПм=355,89*1,15;ТЗТ=179,8*1,15; ТЗТм=45,63*1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	ТЕР27-04-001-01
(0) МДС35 прил1 т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,384
	3485,51987
.     5
	3335,92
	15,3
	1338,44
	51,57
	1280,99
	5,88
	20,7897
	7,98

	
	
	
	
	100 мЗ
	134,299875
	192,42375
	
	
	
	73,89
	
	19,9525
	7,66

	
	
	
	ЗП=101,55*1,15*1,15;
ЭММ=2320,64*1,15*1,25;
ЗПм=133,86*1,15*1,25; ТЗТ=15,72*1,15*1,15; ТЗТм=13,88*1,15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.1
	408-9040
	Песок для строительных работ природный .       .     , •    . , 1   .. •
	42,24
мЗ
	
	
	94,64
	
	
	3997,59
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	8
	ТЕР27-04-006-01
(0) МДС35 прил1 т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом  прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98, 1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 
ЗП=243,2* 1,15* 1,15; 
ЭММ=5302,41* 1,15* 1,25; ЗПм=428,51*1, 15*1,25; ТЗТ=36,96* 1,15* 1,15; ТЗТм=41,95* 1,15* 1,25
	0,192
	8035,64637
 5.
	7622,21437 5
	91,8
	1542,84;

	61,75
	1463,47
	17,63
	48,8796
	9,38

	
	
	
	1000 м2 основали я
	321,632
	615,983125
	
	
	
	118,27
	
	60,303125
	. 11,58

	8.1
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	2,88
мЗ
	
	
	180,84
	
	
	520,82
	

	8.2
	408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	36,288 мЗ
	
	
	191,15
	
	
	6936,45
	

	9
	ТЕР27-04-006-04
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (Добавить 5см до 20 см)к=5
	0,96
	403,606875
	403,606875
	0
	387,46
	0
	387,46
	0
	0
	0

	
	
	ЗП=0*1,15*1,15

ЭММ=280,77*1,15*1,25; ЗПм=23,09*1, 15*1,25; ТЗТ=0*1,15*1,15; ТЗТм=2,51*1,15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1000 м2 основани я
	0
	33,191875
	
	
	
	31,86
	
	3,608125
	3,46

	9.1
	408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	12,096 мЗ
	
	
	191,15
	
	
	2312,15
	
	

	10
	ТЕР27-06-020-01
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ                               ;
ЗП=296,83* 1,15*1, 15,
ЭММ=2809,32* 1,15* 1,25; ЗПм=201,78*1,15*1,25; ТЗТ=38,3*1,15*1,15; ТЗТмН9,12*1,15*1,25
	0,192
	4657,57517 5
	4038,3975
	226,62
	894,25
	75,37
	775,37
	43,51
	50,65175
	9,73

	
	
	
	1000 ,м2 покрытия
	392,557675:
	290,05875
	
	
	
	55,69
	
	27,485
	"5,28


	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13 -

	
	10.1
	410-0005
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	18,5472
	
	
	369,35
	
	
	6850,41
	

	
	
	
	аэродромные и асфальтобетон
	т.;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(горячие и теплые для плотного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка  ii
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тип а (Ц:1614,05:4,37=369,35)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	ТЕР27-06-
	При изменении толщины покрытия
	0,384
	8,392
	4,45625
	3,01
	3,22
	0,36
	1,71
	1,16
	0,119025
	0,05

	
	
	021-01
	на 0,5 см добавлять или исключать 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	К норме 27-06-020-1 (Добавить 1см до 5 см) к=2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0) МДС35
	3П=0,7*1,15*1,15;
	1000 м2
	0,92575
	0
	'
	
	
	0
	
	0
	0

	
	
	Прил1т1
	ЭММ=3,1*1, 15*1,25;
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	п8;
	ЗПм=0* 1,15* 1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МДС35т.ч.
	ТЗТ=0,09* 1,15* 1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	п.4.7
	ТЭТ м=0* 1,15* 1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.1
	410-0005
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	4,6464
	
	
	369,35
	
	
	1716,15
	

	
	
	
	аэродромные и асфальтобетон
	т
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(горячие и теплые для плотного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка ii
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тип а (Ц:1614,05:4,37=369,35)
	
	
	
	
	
	
	
	


'ТРУБОПРОВОДЫ'
	12
	ФЕР29-01-
	Устройство ниш в колодцах сечением
	0,22
	59993,4122
	2868,79
	41164,56
	12478,73
	2844,08
	669
	8965,64
	1542,035
	339,25

	
	027-02
	в свету до 6 м2 с креплением
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	деревянной крепью в грунтах группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0) МДС35
	Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99;
	100 мЗ
	15960,0622
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	
	Прил1т1
	ЗП=12068,1*1,15*1,15;
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п8;
	ЭММ=1995,68* 1,15* 1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДСЗ5т.ч.
	ЗПм=0*1,15*1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.4.7
	ТЗТ=1166*1, 15*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=0*1,15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ФЕРрбб-37
	Бестраншейная  замена трубопроводов
	3,42
	137513,806
	104337,982
	2242,86
	471530,43
	85690,5;
	378246,05
	7593,88
	3118,455
	10665,12

	
	-02
	пластмассовыми патрубками с
	
	5;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изменением диаметра dу 300 мм на с!н
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dn500мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Цмат:64189,46-11,3*5482=2242,86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0) МДС35
	Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99;
	100м
	30932,9645
	6776,168
	
	
	
	18771,34
	
	640,4695
	2190,41

	
	прил!т!
	ЗП=26898,23*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п8
	ЭММ=90728,68*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=5892,32*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТ=2711,7* 1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЭТ м=556,93* 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	530-0151
	Трубы полиэтиленовые 500мм
	38,646
	
	0
	12627,45
	
	
	488000,43
	

	
	
	
	10м
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	15
	ТЕР01-02-
	Засыпка ниш песком
	2,2
	1158,6601
	109,4225
	946,4
	2549,05
	226,24
	240,73
	2082,08
	17,761175
	39,07

	
	033-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0) МДС35
	ЗП=77,76*1, 15*1,15;
	10 мЗ
	102,8376
	11,313125
	
	
	
	24,89
	
	1,336875
	2,94

	
	Прил1т1
	ЭММ=76, 12* 1,15* 1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п8;
	ЗПм=7,87* 1,15* 1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДС35т.ч.
	ТЗТ=13,43*1,15*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.4.7
	ТЭТ м=0,93* 1,15* 1,25
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР23-03-
	Демонтаж круглых сборных
	1,7
	2453,1432
	1803,8256
	0
	4170,34
	1103,84
	3066,5
	0
	88,826
	151

	
	001-05
	железобетонных канализационных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0) МДС35
	ЗП=705,78*1, 15*0,8;
	10 мЗ
	649,3176
	103,7944
	р>
	
	
	176,45
	
	15,916
	27,06

	
	Прил1т1
	ЭММ=1960,68*1,15*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п8; к=0,8
	ЗПм=112,82* 1,15*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мат=7584,11*0;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТ=96,55*1, 15*0,8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=17,3*1,15*0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР23-03-
	Устройство круглых сборных
	1,0745
	11335,9815
	2818,4775
	7584,11
	12180,51
	1002,93
	3028,45
	8149,13
	127,687375
	137,2

	
	001-05
	железобетонных канализационных
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	колодцев диаметром 1,5 м в грунтах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сухих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0) МДС35
	ЗП=705,78*1,15*1,15
	10 мЗ
	933,39405
	162,17875
	
	
	
	174,26о
	
	24,86875
	26,72

	
	Прил1т1
	ЭММ=1960,68*1,15*1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п8;
	ЗПм=1 12,82* 1,15* 1,25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДС35т.ч.
	ТЗТ=96,55* 1,15*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.4.7
	ТЗТм=17,3*1, 15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Прайс ТД
	Кольца для колодцев сборные
	6
	
	0
	909,48
	
	
	
	5456,88
	
	

	
	"КСК"
	железобетонные КЦ15-9             Ц:
	
	.... . ... -   ... ....
	
	
	
	!
	
	
	
	

	
	
	4597,87:1,18:4,37*1,02=909,48руб.
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Прайс ТД
	Кольца для колодцев сборные
	2
	
	0
	624,99
	
	
	
	1249,98
	
	

	
	"КСК"
	железобетонные КЦ1 5-6 Ц:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3159,63:1,18:4,37*1,02=624,99руб.
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Прайс ТД
	Кольца для колодцев сборные
	3
	
	0
	128,85
	
	
	
	386,55
	
	

	
	"КСК"
	железобетонные КЦ7-3 Ц:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	651,40:1, 18:4,37* 1,02=128,85руб.
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Прайс ТД
	Кольца для колодцев сборные
	5
	
	0
	135,91
	
	
	
	679,55
	
	

	
	"КСК"
	железобетонные КЦО-1  Ц:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	687,09:1, 18:4,37*1,02=135,91руб.
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	103-0754
	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ
	5
	
	0
	756,34
	
	
	
	3781,7
	
	

	
	
	3634-89)
	шт
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	23
	ТЕР23-03-001-03
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных
колодцев диаметром I м в грунтах сухих
	0,566
	11953,3038
25
	4056,69687
5
	6555,83
	6765,57 >
	758,88
	2296,09
	3710,6
	183,417525
	103,81

	
	
	
	10 мЗ
	1340,77695
	284,53875
	
	
	
	161,05
	
	34,24125
	19,38

	
	
	ЗП=1013,82* 1,15*1,15;
ЭММ=2822,05*1,15*1,25; ЗПм=197,94*1, 15*1,25; 131=138,69*1,15*1,15; ТЭТ м=23,82*1, 15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-9 Ц: 2267,99:1,18:4,37*1,02=448,62 руб.
	3 шт
	
	0
	448,62

	
	
	1345,86
	

	25
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-6 Ц: 1554,36:1,18:4,37*1,02=307,46 руб.
	4 шт
	
	0
	307,46
	
	
	1229,84
	

	26
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦО-1  Ц: 687,09:1,18:4,37*1,02=135,91руб.
	5 шт
	
	0
	135,91
	
	
	679,55
	

	27
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ7-3  Ц: 651,4:1,18:4,37*1,02=128,85
руб.
	1 шт
	
	0
	128,85
	
	;
	128,85
	

	28
	103-0754
	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89)
	5 шт.
	
	0
	756,34
	
	
	3781,7
	

	29
	ТЕР08-02-001-09 (0) МДС35 прил1!т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7
	Дополнительная кирпичная кладка горловин колодцев
	0,6
	278,16495
	67,778125
	147,74
	166,9
	37,59
	40,67
	88,64
	9,3633
	5,62

	
	
	
	1 мЗ кладки
	62,646825
	5,3475
	
	
	
	3,21
	
	0,5175
	0,31

	
	
	ЗП-47,37*1,15*1,15; ЭММ=47, 15* 1,15* 1,25; ЗПм=3,72*1, 15*1,25; ТЗТ=7,08*1, 15*1,15; ТЭТ м=0,36*1, 15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	404-9032
	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100
	0,24 1000 шт.
	
	
	1304,61
	
	
	313,11
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	В

	30
	ТЕР23-03-007-03
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1.0 м в грунтах сухих
	0,14
	12986,3153
75
	5417,39125
	6074,01
	1818,08

	209,29
	758,43
	850,36
	214,787225
	30,07

	
	
	
	10 мЗ
	1494,91432

	437,805
	
	
	
	61,29
	
	43,7575
	6,13

	
	
	ЗП=1130,37*1,15*1,15

ЭММ=3768,62*1, 15*1,25; ЗПм=304,56*1,15*1,25; ТЗТ=162,41*1,15*1,15;

ТЗТм=30,44*1,15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-9  Ц: 2267,99:1,18:4,37*1,02=448,62руб
	1 шт
	
	0
	448,62
	
	
	448,62
	

	32
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-6  Ц: 1554,36:1,18:4,37*1,02=307,46
руб.
	1
шт
	
	0
	307,46
	
	
	307,46
	

	33
	Прайс ТД "КСК"
	Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-3  Ц: 756:1,18:4,37*1,02=149,54руб.
	2 шт
	
	0
	149,54
	
	
	299,08
	

	34
	103-0750
	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	3 шт.   _
	
	0
	586,28
	
	
	1758,84
	

	35
	ТЕР23-04-008-01
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	2
	230,38975
	0
	67,59
	460,78
	325,6
	0
	135,18
	22,2709
	44,54

	
	
	
	1 врезка
	162,79975
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	
	
	ЗП=123,1*1,15*1,15; ЭММ=0* 1,15* 1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=16,84*1, 15*1,15; ТЭТ м=0* 1,15* 1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР23-01-003-02
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм
	0,006
	10475,5441 25
	3486,84312 5
	3508,41
	62,85
	20,88
	20,92
	21,05
	476,1
	2,86

	
	
	
	1 км трубопро вода
	3480,291
	206,151875
	
	
	
	1,24
	
	19,7225
	0,12

	
	
	ЗП=2631,6*1,15*1,15,
ЭММ=2425,63*1, 15*1,25; ЗПм=143,41*1, 15*1,25; ТЗТ=360*1,15*1,15; ТЗТм=13,72*1, 15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.1
	103-0699
	Трубы асбестоцементые безнапорные, диаметром условного прохода 200 мм
	6,048 м
	
	
	52,82
	
	
	319,46

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	36.2
	103-0730
	Муфты асбесгоиемеьпные для безнапорных труб д=200мм (ГОСТ 1839-80)
	1,512 шт.
	
	
	16,21
	
	
	24,51
	

	37
	ТЕР22-01-006-06
(0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7
	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм
	0,003
	13460,28
	5882,135
	2587,03

	40,38
>
	14,97
	17,65
	7,76
	674,475
	2,02

	
	
	
	1 км трубопро вода
	4991,115
	322,618125
	
	
	
	0,97
	
	30,489375
	0,09

	
	
	ЗП=3774*1,15*1,15
ЭММ=4091,92*1,15*1,25; ЗПм=224,43* 1,15* 1,25; ТЗТ=510*1,15*1,15; ТЗТм=21,21*1,15*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.1
•
	103-0637
	Трубы чугунные напорные раструбные 200 мм, толщина стенки 10,1мм
	3 м
	
	
	69,24
	
	
	207,72
	

	38
	ТЕРр65-17 -03 (0) МДС35 прил1т1 п8
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 250 мм
ЗП=1212,1*1,15; ЭЭМ=28,81*1,15
	0,03
	7165,6265
	33,1315
	5738,58
	214,97
	41,82
	0,99
	172,16
	195,5
	,5,87

	
	
	
	100 заглушек
	1393,915
	3,082
	
	
	
	0,09
	
	0,345
	;0,01

	
	
	ЗПм=2,68*1,15; ТЗТ=170*1,15; ТЗТм=0,3*1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ССЦО 1.200 1 Табл.0-0
	Перевозка строительного мусора на 15км (Вес строительного мусора : 17*1,8=30,6+57,6=88,2т.) 
Ц: 89,48:4,37=20,46руб.*
	88,2
-т
	20,46
	0
	0
	1804,57
	0
	0
	0
	1 ' ,             -!"

	ИТОГО:                                                                                                           ;                                                               1051573,44.       93205,64     393789,89    564577,92                                  11671,85
                                                                                                                                                                                                                                           19777,87                                                        2313,99

	


	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	ФОТ рабочих
	93205,64
	1
	93206

	Машины и механизмы
	393789,89
	1
	393790

	Материалы
	564577,92
	1
	564578

	Перевозка строительного мусора на 15км
	
	
	1805

	Итого
	
	
	1053379

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 4)
	
	
	

	Накладные расходы
	(0+67,07)*0,95
	0,95
	64

	Сметная прибыль
	(0+67,07)*0,5
	0,5
	34

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 3)
	
	
	

	Накладные расходы
	(570,51+0)*0,8
	0,8
	456

	Сметная прибыль
	(570,51+0)*0,45
	0,45
	257

	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутйвующим, укрепительным) (15)
	
	
	

	Накладные расходы
	(226,24+24,89)*0,8
	0,8
	201

	Сметная прибыль
	(226,24+24,89)*0,45
	0,45
	113

	Конструкции из кирпича и блоков (29)
	
	
	

	Накладные расходы
	(37,59+3,21)*1,22
	1,22
	50

	Сметная прибыль
	(37,59+3,21)*0,8
	0,8
	33

	Наружные сет водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)
	
	
	

	Накладные расходы
	(3436,39+575,26)*1,3
	1,3
	5215

	Сметная прибыль
	(3436,39+575,26)*0,89
	0,89
	3570

	Автомобильные дороги (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	
	
	

	Накладные расходы
	(358,51+336,01)*1,42
	1,42
	986

	Сметная прибыль
	(358,51+336,01)*0,95
	0,95
	660

	Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ (12)
	
	
	

	Накладные расходы
	(2844,08+0)*1,45
	1,45
	4124

	Сметная прибыль
	(2844,08+0)*0,75
	0,75
	2133

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при капитальном ремонте (38)
	
	
	

	Накладные расходы
	(41,82+0,09)*1,03
	1,03
	43

	Сметная прибыль
	()41,82+0,09)*0,6
	0,6
	25

	Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте (13, 14)
	
	
	

	Накладные расходы
	(85690,5+18771,34)*1,08
	1,08
	112819

	Сметная прибыль
	(85690,5+18771,34)*0,68
	0,68
	71034

	ИТОГОНакладные расходы
	123958
	1
	123958

	ИТОГОСметная прибыль
	77859
	1
	77859

	Итого в базисных ценах 2001г.

	
	
	1255196


