	 СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	 Директор ОАО "МУП ЖХ №4"
	
	Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново

	 _________________Е.В.Медведева
	
	_________________

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на обустройство детской площадки по адресу: г.Иваново, ул.3-я Чайковского, д.4А  

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	200,000 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	158,34 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	14,185 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2010 г.
	
	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство качелей
	0,02
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	269,53
	195,23
	9,1
	65,21
	983,9975
	19,67995

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,02
	
	0,1
	0,002

	 1.1
	4155
	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской 
	1

шт.
	
	
	12457,63
	
	
	12457,63
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1.2
	4156
	Качели на металлических стойках  без подвески 
	1
	
	
	7830,05
	
	
	7830,05
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство качалки балансировочной 
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 2.1
	4102
	Качалка балансировочная 
	1
	
	
	6016,95
	
	
	6016,95
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство каруселей
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 3.1
	3305
	Фундамент
	1
	
	
	1144,07
	
	
	1144,07
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3.2
	4193
	Карусель
	1
	
	
	14927,83
	
	
	14927,83
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство горки
	0,01
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 4.1
	4201
	Горка
	1
	
	
	14661,02
	
	
	14661,02
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ФЕР10-01-059-01
	Установка песочницы
	0,01
	2663,1925
	336,7375
	1633,35
	26,63
	6,93
	3,37
	16,33
	86,4225
	0,86423

	 
	(0) 
	ЗП=602,7*1,15; ЭММ=269,39*1,25; ЗПм=20,07*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=1,73*1,25
	100 шт. изделий
	693,105
	25,0875
	
	
	
	0,25
	
	2,1625
	0,02163

	 5.1
	4253
	Песочный дворик
	1
	
	
	12669,49
	
	
	12669,49
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ФЕР07-01-055-08
	Установка детского игрового комплекса 
	0,1
	13476,675
	455,1375
	3260,28
	1347,67
	976,13
	45,51
	326,03
	983,9975
	98,39975

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,12
	
	0,1
	0,01

	 6.1
	5139
	Детский игровой комплекс 
	1
	
	
	44245,76
	
	
	44245,76
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство брусьев
	0,01
	13476,515
	455,1375
	3260,12
	134,77
	97,61
	4,55
	32,6
	983,9975
	9,83998

	 
	(0) 
	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 шт.
	9761,2575
	1,1625
	
	
	
	0,01
	
	0,1
	0,001

	 7.1
	6720
	Брусья
	1
	
	
	3135,59
	
	
	3135,59
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	2182,91
	1568,73
	76,18
	537,97
	158,30385

	 
	
	
	0,43
	
	0,03763

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1568,73*11,16*0,81
	11,16
	14180,69

	 Машины и механизмы
	76,18*4,44*1,06
	4,44
	358,53

	 Материалы
	537,97*4,92*0,99
	4,92
	2620,34

	 Итого по неучтенным материалам
	
	120478,23

	 ТЗР
	120478,23*0,05
	5%
	6023,91

	 Итого по перевозке
	
	0

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	143661,7

	 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном . Ремонт (1, 2, 3, 4, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(1561,8+0,18)*11,16*0,81*1,17*0,94
	1,17
	15528,82

	 Сметная прибыль
	(1561,8+0,18)*11,16*0,81*0,7225
	0,7225
	10201,46

	 Деревянные конструкции. Ремонт (5)

	 Накладные расходы
	(6,93+0,25)*11,16*0,81*1,062*0,94
	1,062
	64,79

	 Сметная прибыль
	(6,93+0,25)*11,16*0,81*0,5355
	0,5355
	34,76

	 Итого Накладные расходы
	15593,61
	1
	15593,61

	 Итого Сметная прибыль
	10236,22
	1
	10236,22

	 Итого
	
	169491,53

	 Временные здания и сооружения
	169491,53*0
	0
	0

	 Итого
	
	169491,53

	 Зимнее удорожание
	169491,53*0
	0
	0

	 Итого
	
	169491,53

	 Непредвиденные расходы
	169491,53*0
	0
	0

	 Итого
	
	169491,53

	 Коэффициент инфляции
	169491,53*0
	0
	0

	 Итого
	
	169491,53

	 НДС
	169491,53*0,18
	18%
	30508,48

	 Итого
	
	200000

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Ершова С.Ю.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	Копылов Д.Б.

	 


