ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на автоматическую пожарную сигнализацию

Сметная стоимость:                              194.025 тыс. руб.
в том числе оборудования:                                49.258 тыс. руб.
монтажных работ:                              144.767 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:                                0.917 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата:                                39.638 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2006 г.

	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество 
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Глобальные начисления: НЗ = 1.35, Н4 = 1.35, Н5 = 1.35
	1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
	Ц10-08-001-5
3000-1004-1

Х33-0206

С101-0219

С101-1963

С101-2206

С522-0076

	Прибор ПС на: 1 луч 
Рабочие-строители (средний разряд 4.1) 
Дрели электрические
Гипсовые вяжущие Г-3
Канифоль сосновая
Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП 
	шт.
чел.ч.
маш.ч.
т
кг
10 шт.

кг
	8.1

0.1755

0.00015

0.0016

0.3
0.016

	1
8.1
0.1755
0.00015
0.0016
0.3

0.016

	361.27
43.1500
6.04
2 810.42
58.81
22.91

206.50

75.2 %

60 %

	361
350
1
7

3

263

210

834

	2. 
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
	Ц10-08-002-2
3000-1004-0

Х33-0206

С101-0219

С101-1963

С101-2206

С522-0076

	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
Рабочие-строители (средний разряд 4.0)

Дрели электрические

Гипсовые вяжущие Г-3

Канифоль сосновая

 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП
	шт.
чел.ч.
маш.ч.
т
кг
10 шт.

кг
	2.7

0.216

0.00001

0.0005

0.25

0.005


	148
399.6

31.968

0.00148

0.074

37

0.74
	122.93
42.5200

6.04

2 810.42

58.81

22.91

206.50

75.2 %

60 %
	18 193
16 991

193

4

4

848

153

12 777

10 195

41 165

	3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
	Ц10-08-002-6
3000-1004-0

Х04-0502

С101-0142

С101-1521

С101-1680

С300-9247
	Конструкция для установки извещателя
Рабочие-строители (средний разряд 4.0)

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм

Электроды диаметром 5 мм Э42

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Колпачки типа К-440

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП
	шт.
чел.ч.
маш.ч.
т
т
1000 шт.

1000 шт.
	0.4725

0.162

0.00002

0.00001

0.0015

0.0015
	148
69.93

23.976

0.00296

0.00148

0.222

0.222
	28.01
42.5200

15.45

61 583.34

23 521.74

558.36

2 074.80

75.2 %

60 %
	4 146
2 973

370

182

35

124

461

2 236

1 784

8 165

	4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

1.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
	Ц10-02-016-6
3000-1005-0

31000-0001

Х03-0101

С101-0219

С101-0801

С101-1665

С101-1959

С101-1963

С101-1977

С101-2206

С110-0113

С500-9062-30

С500-9264-4

С522-0076

С544-0089

С999-9999
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
Рабочие-строители (средний разряд 5.0)

Затраты труда машинистов
Автопогрузчики 5 т

Гипсовые вяжущие Г-3

Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром  1.0-3.0 мм и выше

Лак электроизоляционный 318

Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180

Канифоль сосновая

Болты строительные с гайками и шайбами

Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм

Скрепы 10х2

Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ

Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм 

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно.

Масса оборудования

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП
	шт.
чел.ч

чел.ч

маш.ч

(1)

т

т

кг

т

кг

кг

10 шт.

кг

шт.

кг

кг

кг

т


	13.635

0.594
0.594
0.0003

0.0001

0.03

0.00002

0.01

0.3

1

0.02

10

0.08

0.06

0.02

0.001
	4.
54.54

2.376

2.376

0.0012

0.0004

0.12

0.00008

0.04

1.2

4

0.08

40

0.32

0.24

0.08

0.004
	967.20
48.9600

47.0300
297.29

47.03

2 810.42

102 046.24

76.39

28 175.42

58.81

20.97

22.91

41.96

5.54

97.53

206.50

146.06

75.2 %

60 %


	3 869
2 670

112

706

112

3

41

9

2

2

25

92

3

222

31

50

12

2 092

1 669

7 630

	5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
	Ц08-02-409-4
3000-1003-8

31000-0001

Х02-1102

Х03-0902
Х04-0502

Х33-1451

Х40-0002

С101-0813

С101-1924

С101-9100

С101-9109

С113-9042

С500-9030

С500-9031

С500-9061

С500-9070
	Короб кабельный по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50
Рабочие-строители (средний разряд 3.8)

Затраты труда машинистов

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т

Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Перфораторы электрические

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

Электроды диаметром 4 мм Э42А

Патроны для пристрелки

Дюбели для пристрелки

Клей БМК-5к
Заглушки

Скобы

Втулки изолирующие

Патрубки 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП
	100 м
чел.ч

чел.ч

маш.ч

(1)

маш.ч

(1)

маш.ч

маш.ч

маш.ч

(1)

т

кг

10 шт.

10 шт.

кг

10 шт.

10 шт.

шт.

10 шт.


	36.855

15.9705

0.4455

15.525

3.645

7.101

0.4455

0.0021

0.96

13.4

13.4

0.4

1

6.7

18

1.8
	4
147.42

63.882

1.782

62.1

14.58

28.404

1.782

0.0084

3.84

53.6

53.6

1.6

4

26.8

72

7.2
	5.126.76
41.5300

47.0300

371.38

47.03

85.75

47.03

15.45

5.00

301.23

33 298.24

32.46

13.20

2.48

92.89

56.68

13.50

0.74

758.13

89.3 %

65 %
	20 507
6 122

3 004

662

84

5 325

2 921

225

142

537

280

125

708

133

149

227

362

53

5 459

8 150

5 932

34588

	6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
	Ц08-02-148-1
3000-1004-0

31000-0001

Х02-1102

Х03-0203

Х03-0408

Х40-0002

С1010-0813

С101-0865

С101-1786-П

С500-9101

С500-9500

С500-9623

С522-0077
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1
Рабочие-строители (средний разряд 4.0)

Затраты труда машинистов

Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования

Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т

Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т

Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

Роли свинцовы марки С1 толщиной 1.0 мм

Лак битумный БТ-123

Кнопки монтажные

Бирки маркировочные 

Лента К 226

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30

 Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП
	100 м

кабеля

чел.ч

чел.ч

маш.ч

(1)

маш.ч
маш.ч

(1)

маш.ч

(1)

т

т

т

1000 шт.

100 шт.

100 м

кг


	16.74
4.5765

0.5265

4.05

4.05

0.5265

0.00004

0.0008

0.00006

0.00832

0.0041

0.0096

0.5
	8
133.92

36.612

4.212

32.4

32.4

4.212

0.00032

0.0064

0.00048

0.06656

0.0328

0.0768

4
	3 990.61
42.5200

47.0300

371.38

47.03

3.89

688.07

47.03

301.23

33 298.24

38 600.00
21 735.18

70.30

38.00

327.84

169.70

89.3 %

65 %
	31 925
5 694

1 722

1 564

198

126

22 293

1 524

1 269

11

247

10

5

1

25

679

6 622

4 820

43 368

	7.
	ОБОРУДОВАНИЕ

П1 Пр-лист.
	«Аврора ДН»
	шт.
	
	148
	277.63
	41 089

	8.
	П2 Пр-лист.
	РИП 12-01
	шт.
	
	4
	1 637.29
	6 549

	9.
	П3 Пр-лист.
	С-2000 СП1-01
	шт.
	
	1
	1 619.50
	1 620

	10.
	МАТЕРИАЛЫ

П4 Пр-лист.
	Кабель КПСВВ1*2*0,64 
	м.
	
	800
	8.21
	6 568

	11.
	П5 Пр-лист.
	короб
	м.
	
	400
	6.12
	2 448


.   ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                                                              137 275
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –                                                                                                                                                                                                                                        49 258
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –                                                                                                                                                                                                                         49 258
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –                                                                                                                                                                                                                              88 017
.   МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                    9 016
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=75.2 – по стр.1-4; %=89.3 – по стр. 5,6)                                                                                                                                                                     32 140
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=60-по стр.1-4; %=65-по стр.5,6)                                                                                                                                                                                        24 610

ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –                                                                                                                                                                                                              144 767

.   ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                                                               194 025

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                                                                                                                                                                                                                          32 140

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                                                                24 610

                                                                   Составил:                                                   В.В.ПЕТРУХИНА

                                                                   Проверил:
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ средняя школа № 55

___________________  Тутунару А.К.

Перечень оборудования для монтажа системы пожарной сигнализации в помещениях МОУ Средняя школа № 55
	№
	Наименование 
	Ед.изм.
	Количество 

	1
	Извещатель дымовой Аврора ДН
	шт.
	148

	2
	Источник питания РИП 12-01
	шт.
	4

	3
	Кабель КПСВВ 1х2х0.64
	м.
	800

	4
	Блок релейный С-2000 СП1-01
	шт.
	1

	5
	Короб электромонтажный
	м.
	400
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