УТВЕРЖДАЮ ___________________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Ремонт мягкой кровли школы № 4
основание: ведомость объёмов работ
	№ п/п
	Шифр и
номер
позиции
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Осн. зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	

	1
	2
	-1
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕРр58-17-1
(42)
	Разборка покрытий кровель: Из рулонных материалов
	8
	111,34
	2,01
	0,00
	890,72
	874,64
	16,08
	0,00

	
	
	
	100 м2
	109,33
	0,00
	
	
	
	0,00
	

	2
	ТЕР12-01-00 1-5
(11)
	Устройство кровель из наплавляемых материалов: в два слоя
ЗП=119,08*1,15;ЭММ=51,32*1,25; ЗПм=2,07*1,25
	7,1
	250,29
	64,15
	49,20
	1777,07
	972,29
	455,46
	349,32

	
	
	
	100 м2 кровли
	136,94
	2,59
	
	
	
	18,37
	

	2.1
	101-9122
	Материалы кровельные для нижних слоев
	816,5 м2
	
	
	40,84
	
	
	33345,86

	2.2
	101-9121
	Материалы кровельные для верхнего слоя
	802,3 м2
	
	
	44,91
	
	
	36031,29

	3
	ТЕР12-01-01 7-1
(11)
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм ЗП=170,94*1,15; ЭММ=260,56*1,25; ЗПм=16,74*1,25
	1,2
	1831,76
	325,70
	1309,48
	2198,11
	235,90
	390,84
	1571,38

	
	
	
	100 м2 стяжек
	196,58
	20,92
	
	
	
	25,11
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 I

	4
	ТЕР12-01-01 7-2
(11)
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01 )толщиной 15мм.
ЗП=0,63*15*1,15; ЭММ=3,19*15*1,25; ЗПм=0,25*15*1,25; Мат=65,24*15; ТЗТ=0,1*15;ТЗТм=0,03*15
	1,2
	1049,28
	59,81
	978,60
	1259,14
	13,04
	71,78
	1174,32

	
	
	
	100 м2
стяжек
	10,87
	4,69
	
	
	
	5,625
	

	5
	ТЕР12-01-01 6-1
(11)
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=31,44*1,15;ЭММ=3,84*1,25; ЗПм=0*1,25
	8
	224,92
	4,80
	183,96
	1799,33
	289,25
	38,40
	1471,68

	
	
	
	100 м2 кровли
	36,16
	0,00
	
	
	
	0,00
	

	6
	ТЕР12-01-00 4-04
(11)
	Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и
парапетам высотой до 600 мм без
фартуков
ЗП=262,7*1,15; ЭММ=125,19*1,25;
ЗПм=7,34*1,25
	1,56
	844,69
	156,49
	386,1
	1317,7203
	471,2838
	244,1205
	602,316

	
	
	
	100 м примыканий
	302,10
	9,18
	
	
	
	14,313
	

	6.1
	101-9123
	Материалы рулонные кровельные
	393,12 м2
	
	
	44,91
	
	
	
	17655,0192

	7
	ТЕР12-01-00 4-05
(11)
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм без м фартуков
	0,54
	1470,35
	120,15
	963,846
	793,98684
	208,629
	64,881
	520,47684

	
	
	
	100 м примыканий
	386,35
	6,92
	
	
	
	3,7368
	

	7.1
	101-9123
	Материалы рулонные кровельные
	102,06 м2
	
	
	44,91
	
	
	
	4583,5146

	8
	ССЦ03.2004 Табл.0-0
	Отвозка строительного мусора
	6
	53,19
	0
	0
	319,14
	0,00
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	10036,08
	3065,03
	1281,56 67,16
	5689,49


	Наименование и значение множителей
	
	Значение
	Прямые

	ФОТ машинистов
	67,15605*5,61
	5,61
	376,75

	ФОТ рабочих
	3065,0272*5,61
	5,61
	17194,8

	Машины и механизмы
	1281,5615*2,96
	2,96
	3793,42

	Материалы
	5689,48884*2,92
	2,92
	16613,31

	Итого по неучтенным материалам
	
	
	91615,69

	ТЗР
	91615,69*0,05
	5%
	4580,78

	Итого по перевозке
	
	
	319.14

	Итого
	
	
	134117,14

	Накладные расходы (1 1-Кровли)
	(2190,3872+67,15605)*5,6 1*1,128*0,9
	1,128
	12857,32

	Сметная прибыль (1 1 -Кровли)
	(2190,3872+67,15605)*5,6 1*0,65*0,85
	0,65
	6997.31

	Накладные расходы (42-Крыши, кровли)
	(874,64+0)*5,61*0,78
	0,78
	3827,25

	Сметная прибыль (42-Крыши, кровли)
	(874,64+0)*5,61*0,65
	0,65
	3189,37

	Итого
	
	
	160988,39

	Зимнее удорожание
	160988,39*0,02662
	2,662%
	4285.51

	Итого
	
	
	165273,9

	НДС
	165273,9*0,18
	18%
	29749,3

	Итого
	
	
	195023,2


Составил Проверил
