	Заказчик: МУП ЖХ № 2
	
	"Утверждаю"

	  Наименование стройки - капитальный ремонт
	
	Главный инженер МУП ЖХ № 2

	  Объект:  жилой дом 
	
	___________________ Баранов К.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  на ремонт 5 балконов  жилого дома по адресу ул.Лежневская, д.175

	  Основание: план капитального ремонта
	Сметная стоимость - 
	89,970 тыс. руб

	  
	Нормативная трудоемкость - 
	312,1 чел-ч

	  
	Сметная заработная плата - 
	13,07 тыс.руб

	  Составлена в ценах Апреля 2006 г.

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР46-04-002-02
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	0,156
	530,71
	422,54
	21,47
	83
	14
	66
	3
	12,16
	1,9

	  
	(0) 
	
	1 м3
	86,7
	27,29
	
	
	
	4
	
	3,54
	0,55

	  2
	ТЕР46-03-009-01
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130#130 мм
	0,02
	1614,39
	1346,44
	0
	32
	5
	27
	0
	36,21
	0,72

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	267,95
	87,66
	
	
	
	2
	
	11,37
	0,23

	  3
	ТЕР46-03-002-01
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,02
	2260,62
	923,67
	1145,42
	45
	4
	18
	23
	23,3
	0,47

	  
	(0) 
	
	100 отверстий
	191,53
	170,5
	
	
	
	3
	
	22,59
	0,45

	  4
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	0,0792
	8826,98
	1113,8
	6173,57
	699
	122
	88
	489
	195,63
	15,49

	  
	(0) 
	
	1 т
	1539,61
	52,94
	
	
	
	4
	
	6,45
	0,51

	  5
	ТЕР46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	0,156
	1924,66
	37,95
	1704,07
	300
	28
	6
	266
	26,82
	4,18

	  
	(0) 
	
	1 м3
	182,64
	1,45
	
	
	
	0
	
	0,35
	0,05

	  6
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой
	0,028
	2769,35
	327,87
	2022,17
	78
	12
	9
	57
	46,18
	1,29

	  
	(0) 
	
	100 м2 изолируемой поверхности
	419,31
	3,3
	
	
	
	0
	
	0,98
	0,03

	  7
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	0,01
	12645,76
	66,75
	10332,99
	126
	22
	1
	103
	315,01
	3,15

	  
	(0) 
	
	1 т
	2246,02
	2,59
	
	
	
	0
	
	0,62
	0,01

	  8
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	0,026
	1012,47
	575,24
	186,95
	26
	7
	15
	5
	35,5
	0,92

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	250,28
	28,67
	
	
	
	1
	
	2,93
	0,08

	  9
	ТЕР07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	0,0421
	17188,32
	294,39
	16418,46
	724
	20
	12
	691
	62,81
	2,64

	  
	(0) 
	
	100 м ограждений
	475,47
	3,47
	
	
	
	0
	
	2,82
	0,12

	  10
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	0,026
	12016,09
	139,68
	11031,96
	312
	22
	4
	287
	119,78
	3,11

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	844,45
	22,24
	
	
	
	1
	
	2,94
	0,08

	  11
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,05
	682,13
	0,96
	119,29
	34
	28
	0
	6
	80,73
	4,04

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0

	  11.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,00068
	
	
	34000
	
	
	23
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр69-6-01
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	0,12
	7239,14
	230,45
	6049,22
	869
	115
	28
	726
	128,1
	15,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 вертикальной проекции
	959,47
	21,43
	
	
	
	3
	
	2,4
	0,29

	  13
	ТЕРр61-13-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	0,02
	5136,42
	3,25
	2805,15
	103
	47
	0
	56
	318,47
	6,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2328,02
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  13.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,194
	
	
	99,68
	
	
	19
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр62-19-01
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов
	0,02
	267,12
	3,12
	142,53
	5
	2
	0
	3
	18,46
	0,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	121,47
	0,27
	
	
	
	0
	
	0,03
	0

	  15
	ССЦ01.2006 п.30
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	0,194
	7,1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	  16
	ССЦ01.2006 Табл.6-1
	Расстояние перевозки - от 30 до 31 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6
	0,194
	144,43
	0
	0
	28
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	3436
	448
	274
	2715
	60,02

	  
	
	
	18
	
	2,4

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  Итого по погрузке
	
	1

	  Итого по перевозке
	
	28

	  Зарплата
	448*5,61
	1
	2513

	  Машины и механизмы
	274*2,96
	1
	811

	  Материалы
	2715*2,92
	1
	7928

	  Итого по неучтенным материалам
	
	42

	  Итого
	
	11323

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном (7)

	  Накладные расходы
	(22+0)*5,61*0,945*0,94
	0,945
	110

	  Сметная прибыль
	(22+0)*5,61*0,65*0,85
	0,65
	68

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском (9)

	  Накладные расходы
	(20+0)*5,61*1,395*0,94
	1,395
	147

	  Сметная прибыль
	(20+0)*5,61*0,85
	1
	95

	  Строительные металлические конструкции (8)

	  Накладные расходы
	(7+1)*5,61*0,81*0,94
	0,81
	34

	  Сметная прибыль
	(7+1)*5,61*0,85*0,85
	0,85
	32

	  Полы (6, 10)

	  Накладные расходы
	(34+1)*5,61*1,107*0,94
	1,107
	204

	  Сметная прибыль
	(34+1)*5,61*0,75*0,85
	0,75
	125

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 5)

	  Накладные расходы
	(173+13)*5,61*0,99*0,94
	0,99
	971

	  Сметная прибыль
	(173+13)*5,61*0,7*0,85
	0,7
	621

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте (13)

	  Накладные расходы
	(47+0)*5,61*0,7426*0,94
	0,7426
	184

	  Сметная прибыль
	(47+0)*5,61*0,5
	0,5
	132

	  Малярные работы  при капитальном ремонте (11, 14, 15, 16)

	  Накладные расходы
	(30+0)*5,61*0,752*0,94
	0,752
	119

	  Сметная прибыль
	(30+0)*5,61*0,5
	0,5
	84

	  Прочие ремонтно-строительные работы (12)

	  Накладные расходы
	(115+3)*5,61*0,7332*0,94
	0,7332
	456


	  Сметная прибыль
	(115+3)*5,61*0,5
	0,5
	331

	  Итого Накладные расходы
	2225
	1
	2225

	  Итого Сметная прибыль
	1488
	1
	1488

	  Итого
	
	15036

	  Зимнее удорожание
	15036*0,01419
	1,419%
	213

	  Итого
	
	15249

	  НДС
	15249*0,18
	18%
	2745

	  Итого

  Итого на 5 балконов
	
	17994

89970

	  

	 СОСТАВИЛ
	
	Павлюк А.Н.

	  ПРОВЕРИЛ
	
	


	Заказчик: МУП ЖХ № 2
	
	"Утверждаю"

	  Наименование стройки - капитальный ремонт
	
	Главный инженер МУП ЖХ № 2

	  Объект:  жилой дом 
	
	___________________ Баранов К.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	  на ремонт балкона  жилого дома по адресу ул.Ташкентская, д.92

	  Основание: план капитального ремонта
	Сметная стоимость - 
	17,994 тыс.руб

	  
	Нормативная трудоемкость - 
	62,42 чел-ч

	  
	Сметная заработная плата - 
	2,614 тыс.руб

	  Составлена в ценах Апреля 2006 г.

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР46-04-002-02
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	0,156
	530,71
	422,54
	21,47
	83
	14
	66
	3
	12,16
	1,9

	  
	(0) 
	
	1 м3
	86,7
	27,29
	
	
	
	4
	
	3,54
	0,55

	  2
	ТЕР46-03-009-01
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130#130 мм
	0,02
	1614,39
	1346,44
	0
	32
	5
	27
	0
	36,21
	0,72

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	267,95
	87,66
	
	
	
	2
	
	11,37
	0,23


	  3
	ТЕР46-03-002-01
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,02
	2260,62
	923,67
	1145,42
	45
	4
	18
	23
	23,3
	0,47

	  
	(0) 
	
	100 отверстий
	191,53
	170,5
	
	
	
	3
	
	22,59
	0,45

	  4
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	0,0792
	8826,98
	1113,8
	6173,57
	699
	122
	88
	489
	195,63
	15,49

	  
	(0) 
	
	1 т
	1539,61
	52,94
	
	
	
	4
	
	6,45
	0,51

	  5
	ТЕР46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	0,156
	1924,66
	37,95
	1704,07
	300
	28
	6
	266
	26,82
	4,18

	  
	(0) 
	
	1 м3
	182,64
	1,45
	
	
	
	0
	
	0,35
	0,05

	  6
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой
	0,028
	2769,35
	327,87
	2022,17
	78
	12
	9
	57
	46,18
	1,29

	  
	(0) 
	
	100 м2 изолируемой поверхности
	419,31
	3,3
	
	
	
	0
	
	0,98
	0,03

	  7
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	0,01
	12645,76
	66,75
	10332,99
	126
	22
	1
	103
	315,01
	3,15

	  
	(0) 
	
	1 т
	2246,02
	2,59
	
	
	
	0
	
	0,62
	0,01

	  8
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	0,026
	1012,47
	575,24
	186,95
	26
	7
	15
	5
	35,5
	0,92

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	250,28
	28,67
	
	
	
	1
	
	2,93
	0,08

	  9
	ТЕР07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	0,0421
	17188,32
	294,39
	16418,46
	724
	20
	12
	691
	62,81
	2,64

	  
	(0) 
	
	100 м ограждений
	475,47
	3,47
	
	
	
	0
	
	2,82
	0,12

	  10
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	0,026
	12016,09
	139,68
	11031,96
	312
	22
	4
	287
	119,78
	3,11

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	844,45
	22,24
	
	
	
	1
	
	2,94
	0,08

	  11
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,05
	682,13
	0,96
	119,29
	34
	28
	0
	6
	80,73
	4,04

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0

	  11.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,00068
	
	
	34000
	
	
	23
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр69-6-01
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	0,12
	7239,14
	230,45
	6049,22
	869
	115
	28
	726
	128,1
	15,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 вертикальной проекции
	959,47
	21,43
	
	
	
	3
	
	2,4
	0,29

	  13
	ТЕРр61-13-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	0,02
	5136,42
	3,25
	2805,15
	103
	47
	0
	56
	318,47
	6,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2328,02
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  13.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,194
	
	
	99,68
	
	
	19
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр62-19-01
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов
	0,02
	267,12
	3,12
	142,53
	5
	2
	0
	3
	18,46
	0,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	121,47
	0,27
	
	
	
	0
	
	0,03
	0

	  15
	ССЦ01.2006 п.30
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	0,194
	7,1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	  16
	ССЦ01.2006 Табл.6-1
	Расстояние перевозки - от 30 до 31 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6
	0,194
	144,43
	0
	0
	28
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	3436
	448
	274
	2715
	60,02

	  
	
	
	18
	
	2,4

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  Итого по погрузке
	
	1

	  Итого по перевозке
	
	28

	  Зарплата
	448*5,61
	1
	2513

	  Машины и механизмы
	274*2,96
	1
	811

	  Материалы
	2715*2,92
	1
	7928

	  Итого по неучтенным материалам
	
	42

	  Итого
	
	11323

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном (7)

	  Накладные расходы
	(22+0)*5,61*0,945*0,94
	0,945
	110

	  Сметная прибыль
	(22+0)*5,61*0,65*0,85
	0,65
	68

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском (9)

	  Накладные расходы
	(20+0)*5,61*1,395*0,94
	1,395
	147

	  Сметная прибыль
	(20+0)*5,61*0,85
	1
	95

	  Строительные металлические конструкции (8)

	  Накладные расходы
	(7+1)*5,61*0,81*0,94
	0,81
	34

	  Сметная прибыль
	(7+1)*5,61*0,85*0,85
	0,85
	32

	  Полы (6, 10)

	  Накладные расходы
	(34+1)*5,61*1,107*0,94
	1,107
	204

	  Сметная прибыль
	(34+1)*5,61*0,75*0,85
	0,75
	125

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 5)

	  Накладные расходы
	(173+13)*5,61*0,99*0,94
	0,99
	971

	  Сметная прибыль
	(173+13)*5,61*0,7*0,85
	0,7
	621

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте (13)

	  Накладные расходы
	(47+0)*5,61*0,7426*0,94
	0,7426
	184

	  Сметная прибыль
	(47+0)*5,61*0,5
	0,5
	132

	  Малярные работы  при капитальном ремонте (11, 14, 15, 16)

	  Накладные расходы
	(30+0)*5,61*0,752*0,94
	0,752
	119

	  Сметная прибыль
	(30+0)*5,61*0,5
	0,5
	84

	  Прочие ремонтно-строительные работы (12)

	  Накладные расходы
	(115+3)*5,61*0,7332*0,94
	0,7332
	456

	  Сметная прибыль
	(115+3)*5,61*0,5
	0,5
	331

	  Итого Накладные расходы
	2225
	1
	2225

	  Итого Сметная прибыль
	1488
	1
	1488

	  Итого
	
	15036

	  Зимнее удорожание
	15036*0,01419
	1,419%
	213

	  Итого
	
	15249

	  НДС
	15249*0,18
	18%
	2745

	  Итого
	
	17994

	  

	 СОСТАВИЛ
	
	Павлюк А.Н.

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	

	    
	
	

	  
	
	

	  
	
	

	

	

	  


	Заказчик: МУП ЖХ № 2
	
	"Утверждаю"

	  Наименование стройки - капитальный ремонт
	
	Главный инженер МУП ЖХ № 2

	  Объект:  жилой дом 
	
	___________________ Баранов К.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	  на ремонт 2 балконов  жилого дома по адресу ул.Ташкентская, д.94

	  Основание: план капитального ремонта
	Сметная стоимость - 
	35,988 тыс.руб

	  
	Нормативная трудоемкость - 
	124,84 чел-ч

	  
	Сметная заработная плата - 
	5,228 тыс.руб

	  Составлена в ценах Апреля 2006 г.

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР46-04-002-02
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	0,156
	530,71
	422,54
	21,47
	83
	14
	66
	3
	12,16
	1,9

	  
	(0) 
	
	1 м3
	86,7
	27,29
	
	
	
	4
	
	3,54
	0,55

	  2
	ТЕР46-03-009-01
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130#130 мм
	0,02
	1614,39
	1346,44
	0
	32
	5
	27
	0
	36,21
	0,72

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	267,95
	87,66
	
	
	
	2
	
	11,37
	0,23

	  3
	ТЕР46-03-002-01
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,02
	2260,62
	923,67
	1145,42
	45
	4
	18
	23
	23,3
	0,47

	  
	(0) 
	
	100 отверстий
	191,53
	170,5
	
	
	
	3
	
	22,59
	0,45

	  4
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	0,0792
	8826,98
	1113,8
	6173,57
	699
	122
	88
	489
	195,63
	15,49

	  
	(0) 
	
	1 т
	1539,61
	52,94
	
	
	
	4
	
	6,45
	0,51

	  5
	ТЕР46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	0,156
	1924,66
	37,95
	1704,07
	300
	28
	6
	266
	26,82
	4,18

	  
	(0) 
	
	1 м3
	182,64
	1,45
	
	
	
	0
	
	0,35
	0,05

	  6
	ТЕР11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой
	0,028
	2769,35
	327,87
	2022,17
	78
	12
	9
	57
	46,18
	1,29

	  
	(0) 
	
	100 м2 изолируемой поверхности
	419,31
	3,3
	
	
	
	0
	
	0,98
	0,03

	  7
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	0,01
	12645,76
	66,75
	10332,99
	126
	22
	1
	103
	315,01
	3,15

	  
	(0) 
	
	1 т
	2246,02
	2,59
	
	
	
	0
	
	0,62
	0,01

	  8
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	0,026
	1012,47
	575,24
	186,95
	26
	7
	15
	5
	35,5
	0,92

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	250,28
	28,67
	
	
	
	1
	
	2,93
	0,08

	  9
	ТЕР07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	0,0421
	17188,32
	294,39
	16418,46
	724
	20
	12
	691
	62,81
	2,64

	  
	(0) 
	
	100 м ограждений
	475,47
	3,47
	
	
	
	0
	
	2,82
	0,12

	  10
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	0,026
	12016,09
	139,68
	11031,96
	312
	22
	4
	287
	119,78
	3,11

	  
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	844,45
	22,24
	
	
	
	1
	
	2,94
	0,08

	  11
	ТЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,05
	682,13
	0,96
	119,29
	34
	28
	0
	6
	80,73
	4,04

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	561,88
	0,09
	
	
	
	0
	
	0,01
	0

	  11.1
	101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	0,00068
	
	
	34000
	
	
	23
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	ТЕРр69-6-01
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	0,12
	7239,14
	230,45
	6049,22
	869
	115
	28
	726
	128,1
	15,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 вертикальной проекции
	959,47
	21,43
	
	
	
	3
	
	2,4
	0,29

	  13
	ТЕРр61-13-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	0,02
	5136,42
	3,25
	2805,15
	103
	47
	0
	56
	318,47
	6,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2328,02
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	  13.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,194
	
	
	99,68
	
	
	19
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	  14
	ТЕРр62-19-01
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов
	0,02
	267,12
	3,12
	142,53
	5
	2
	0
	3
	18,46
	0,37

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем
	121,47
	0,27
	
	
	
	0
	
	0,03
	0

	  15
	ССЦ01.2006 п.30
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	0,194
	7,1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	  16
	ССЦ01.2006 Табл.6-1
	Расстояние перевозки - от 30 до 31 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6
	0,194
	144,43
	0
	0
	28
	0
	0
	0
	

	  
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	3436
	448
	274
	2715
	60,02

	  
	
	
	18
	
	2,4

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  Итого по погрузке
	
	1

	  Итого по перевозке
	
	28

	  Зарплата
	448*5,61
	1
	2513

	  Машины и механизмы
	274*2,96
	1
	811

	  Материалы
	2715*2,92
	1
	7928

	  Итого по неучтенным материалам
	
	42

	  Итого
	
	11323

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном (7)

	  Накладные расходы
	(22+0)*5,61*0,945*0,94
	0,945
	110

	  Сметная прибыль
	(22+0)*5,61*0,65*0,85
	0,65
	68

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском (9)

	  Накладные расходы
	(20+0)*5,61*1,395*0,94
	1,395
	147

	  Сметная прибыль
	(20+0)*5,61*0,85
	1
	95

	  Строительные металлические конструкции (8)

	  Накладные расходы
	(7+1)*5,61*0,81*0,94
	0,81
	34

	  Сметная прибыль
	(7+1)*5,61*0,85*0,85
	0,85
	32

	  Полы (6, 10)

	  Накладные расходы
	(34+1)*5,61*1,107*0,94
	1,107
	204

	  Сметная прибыль
	(34+1)*5,61*0,75*0,85
	0,75
	125

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 5)

	  Накладные расходы
	(173+13)*5,61*0,99*0,94
	0,99
	971

	  Сметная прибыль
	(173+13)*5,61*0,7*0,85
	0,7
	621

	  Штукатурные работы  при капитальном ремонте (13)

	  Накладные расходы
	(47+0)*5,61*0,7426*0,94
	0,7426
	184

	  Сметная прибыль
	(47+0)*5,61*0,5
	0,5
	132

	  Малярные работы  при капитальном ремонте (11, 14, 15, 16)

	  Накладные расходы
	(30+0)*5,61*0,752*0,94
	0,752
	119

	  Сметная прибыль
	(30+0)*5,61*0,5
	0,5
	84

	  Прочие ремонтно-строительные работы (12)

	  Накладные расходы
	(115+3)*5,61*0,7332*0,94
	0,7332
	456

	  Сметная прибыль
	(115+3)*5,61*0,5
	0,5
	331

	  Итого Накладные расходы
	2225
	1
	2225

	  Итого Сметная прибыль
	1488
	1
	1488

	  Итого
	
	15036

	  Зимнее удорожание
	15036*0,01419
	1,419%
	213

	  Итого
	
	15249

	  НДС
	15249*0,18
	18%
	2745

	  Итого

  Итого на 2 балкона
	
	17994

35988

	  

	 СОСТАВИЛ
	
	Павлюк А.Н.

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  

	    
	
	

	  
	
	


