	
	
	
	
	
	
	
	форма П2.4  МДС 81-35.2004
	

	Организация  системы автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177

	(наименование стройки/ремонтируемого  обьекта)

	Заказчик:  ДОУ №177   г. Иваново, ул. 2-я Плеханова, 3 
	
	
	
	
	
	                              УТВЕРЖДАЮ:


	Подрядчик: __________________________________________________
	
	
	
	                    ___________________/                               /

	
	
	
	
	
	
	
	                        " ___ "   __________________    2006г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	        ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
	
	
	

	на монтаж  автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Основание: дог.№  ____   от     "___ "_________ 
	2006 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Сметная стоимость _______________________
	138,66
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Средства на оплату труда________________________
	26,28
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Составлена в ценах :   4 кв. 2005г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46)

	1.1
	46-03-001-01
	Сверление отверстий для пробок
	100отв.
	 
	2
	 
	 

	 
	к=1,2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4)
	чел.-час
	17,3
	34,6
	45,09
	1560,11

	 
	к=1,2
	Затраты труда машинистов работы
	чел.-час
	16,41
	32,82
	48,96
	1606,87

	 
	к=1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330210
	Установки для сверления отверстий в железобетоне
	маш.-ч.
	16,4
	32,8
	56,00
	1836,80

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,02
	260,65
	5,21

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	1842,01

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1913
	Сверла победитовые до 20 мм.
	шт.
	2,52
	5,04
	56,00
	282,24

	 
	411-0001
	Вода
	куб.м.
	1,49
	2,98
	12,00
	35,76

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	318,00

	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г.  №№  8, 10, 11)

	2.1
	10-08-001-02
	 Прибор ПС приемно-контрольный на 20 лучей 
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                              (средний разряд работы-4,3)
	чел.-час
	39
	39
	44,45
	2080,26

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330026
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	0,16
	4,01
	0,77

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	руб.
	 
	 
	 
	0,77

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,4
	10,00
	4,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,056
	0,056
	173,00
	9,69

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,01
	0,01
	95,67
	0,96

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	14,64

	2.2
	10-08-003-06
	Блок питания
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                                 (средний разряд работы-4,5)
	чел.-час
	8
	8
	45,76
	439,30

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,174
	0,174
	4,01
	0,84

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	0,84

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00002
	0,00002
	3000,00
	0,06

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,4
	0,4
	10,00
	4,00

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,056
	0,056
	173,00
	9,69

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,01
	0,01
	95,67
	0,96

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	14,70

	2.3
	10-08-002-02
	Извещатель ПС  
	шт.
	 
	62
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	124
	42,52
	6326,98

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,16
	9,92
	4,01
	47,74

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	47,74

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,31
	173
	53,63

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00001
	0,00062
	3000
	1,86

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,25
	15,5
	10
	155,00

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0004
	0,0248
	95,67
	2,37

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	212,86

	2.4
	10-08-002-01
	Извещатель ПС тепловой  
	шт.
	 
	8
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	1
	8
	42,52
	408,19

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-час
	0,06
	0,48
	253,00
	145,73

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	145,73

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,002
	0,016
	132,26
	2,12

	 
	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т.
	0,00001
	0,00008
	100,35
	0,01

	 
	101-2206
	Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм
	10 щт.
	0,1
	0,8
	19
	15,20

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,0002
	0,0016
	48000
	76,80

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	94,12

	2.5
	10-04-101-07
	Сирена в помещении
	шт.
	 
	2
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                           (средний разряд работы-3,5)
	чел.-час
	2
	4
	40,10
	192,48

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,03
	173,53
	5,21

	 
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,011
	0,022
	80,00
	1,76

	 
	507-0925
	Провода силовые с медной жилой
	1000 м.
	0,005
	0,01
	1200,00
	12,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	18,97

	2.6
	10-04-101-15
	Световое табло (световой извещатель "Маяк", табло "Выход", "Пожар")
	шт.
	 
	28
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	56
	42,52
	2857,34

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0076
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40
	кг.
	0,005
	0,14
	156,35
	21,89

	 
	544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг.
	0,015
	0,42
	173,53
	72,88

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	94,77

	2.7
	10-06-068-16
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы
	шт.
	 
	1
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы- инженер 1-2 категории)
	чел.-час
	20
	20
	57,03
	1368,72

	2,8
	11-08-001-02
	Присоединение проводов под винт с изготовлением колец
	100 конц.
	 
	4,8
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы- 4,1)
	чел.-час
	9,27
	44,496
	43,15
	2304,00

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	522-0075
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-61
	кг.
	0,077
	0,3696
	173
	63,94

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,019
	0,0912
	95,67
	8,73

	 
	113-0379
	Спирт этиловый ректификованный, сорт 1
	кг.
	0,029
	0,1392
	12
	1,67

	 
	500-9264
	Трубка полихлорвиниловая
	кг.
	0,04
	0,192
	93,45
	17,94

	 
	111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	1
	4,8
	56
	268,80

	 
	113-0037
	Дихлоретан технический сорт 1
	т.
	0,00002
	0,000096
	9100
	0,87

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	361,95

	2.9
	10-06-034-12
	Коробка распределительная 
	шт.
	 
	16
	 
	 

	 
	к =1,2
	Затраты труда рабочих-монтажников                            (средний разряд работы-4)
	чел.-час
	2
	32
	42,52
	1632,77

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов
	чел.-час
	0,34
	5,44
	48,96
	319,61

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	170300
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 
	маш.-ч.
	0,34
	5,44
	50,00
	326,40

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	326,40

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т.
	0,0015
	0,024
	4488,40
	107,72

	 
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг.
	0,02
	0,32
	95,67
	30,61

	 
	522-0077
	Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30
	кг.
	0,02
	0,32
	173,00
	55,36

	 
	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг.
	0,103
	1,648
	8,48
	13,98

	 
	113-0079
	Лак БТ-577
	т.
	0,00002
	0,00032
	21735,00
	6,96

	 
	113-0367
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А
	кг.
	0,02
	0,32
	150,00
	48,00

	 
	101-2073
	Нитки суровые
	кг.
	0,004
	0,064
	34,00
	2,18

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	264,80

	2.10
	08-02-409-01
	Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам
	100м
	 
	4,60
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-3,8)
	чел.-час
	23,8
	109,48
	41,53
	5728,85

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         
	чел.-час
	16,00
	73,6
	48,96
	4324,15

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч.
	0,11
	0,506
	370,08
	224,71

	 
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч.
	0,11
	0,506
	260,65
	158,27

	 
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч.
	15,80
	72,68
	84,63
	7381,09

	 
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч.
	2,70
	12,42
	15,45
	230,27

	 
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч.
	4,84
	22,264
	5,00
	133,58

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	8127,92

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9070
	Патрубки
	10шт.
	1,80
	8,28
	559,14
	4629,68

	 
	500-9061
	Втулки изолирующие
	шт.
	18,00
	82,8
	2,32
	192,10

	 
	500-9031
	Скобы
	10шт.
	6,70
	30,82
	132,26
	4076,25

	 
	500-9030
	Заглушки
	10шт.
	1,00
	4,6
	41,89
	192,69

	 
	101-0813
	Проволока стальная
	т.
	0,00210
	0,00966
	39956,80
	385,98

	 
	101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг.
	0,96
	4,416
	48,00
	211,97

	 
	113-9042
	Клей БМК-5к
	кг.
	0,20
	0,92
	74,75
	68,77

	 
	101-9100
	Дюбеля для пристрелки
	10 шт.
	13,40
	61,64
	8,00
	493,12

	 
	101-9100
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	13,40
	61,64
	12,00
	739,68

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	10990,24

	2.11
	08-02-399-01
	Прокладка проводов в коробах
	100м
	 
	7,50
	 
	 

	 
	к =1,2*1,05
	Затраты труда рабочих-монтажников                               (средний разряд работы-3,8)
	чел.-час
	3,52
	26,4
	41,53
	1381,45

	 
	к =1,2
	Затраты труда машинистов                                         
	чел.-час
	1,58
	11,85
	48,96
	696,21

	 
	к =1,2
	Машины и механизмы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,075
	370,08
	33,31

	 
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч.
	0,01
	0,075
	260,65
	23,46

	 
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч.
	1,56
	11,7
	84,63
	1188,21

	 
	 
	Итого эксплуатация машин:
	 
	 
	 
	 
	1244,97

	 
	 
	Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	500-9623
	Лента К226
	100 м.
	0,05
	0,375
	120,00
	45,00

	 
	500-9101
	Кнопки монтажные
	1000шт.
	0,02
	0,15
	140,00
	21,00

	 
	111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0,05
	0,375
	56,00
	21,00

	 
	500-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0,26
	1,95
	306,00
	596,70

	 
	101-9852
	Краска
	кг.
	0,05
	0,375
	25,00
	9,38

	 
	500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0,1
	0,75
	180,00
	135,00

	 
	 
	Итого материалы:
	руб.
	 
	 
	 
	828,08

	Наименование расходов по разделам 1 и 2
	Значение
	Прямые

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	1
	10623,44

	ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11)
	1
	3049,82

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	1
	1632,77

	ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	319,61

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08)
	1
	7110,30

	ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм)
	1
	5020,36

	ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11)
	1
	2304,00

	ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	1
	1560,11

	ФОТ машинистов  (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) -  составе расходов "Машины и механизмы"
	1
	1606,87

	Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах
	1
	12895,15

	Машины и механизмы (ГЭСНм) 
	1
	9894,36

	Машины и механизмы  (ГЭСН-46)
	1
	1842,01

	Материалы  (ГЭСН-46)
	1
	318,00

	Заготовительно-складские расходы
	1,2%
	158,56

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	80%*0,94
	7988,83

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	92%*0,94
	2637,49

	Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	100%*0,94
	1835,24

	Накладные расходы (ГЭСНм-08)
	95%*0,94
	10832,68

	Накладные расходы (ГЭСНм-11)
	80%*0,94
	1732,61

	Накладные расходы  (ГЭСН-46)
	110%*0,94
	3274,66

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1)
	60%
	6374,07

	Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11)
	65%
	1982,39

	Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2)
	65%
	1269,05

	Сметная прибыль (ГЭСНм-08)
	65%
	7884,93

	Сметная прибыль (ГЭСНм-11)
	60%
	1382,40

	Сметная прибыль  (ГЭСН-46)
	70%
	2216,89

	 
	 
	Итого по разделам 1 и 2:
	100800

	
	В том числе :             
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строительные работы
	8894
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтажные работы:
	78534
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы (МР)
	13371,70
	(  МР раздела  1. =
	321,82
	;
	МР раздела 2.   =
	13049,89
	)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ

	№п/п
	Наименование, тип
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Hanter-Pro  - контрольный пульт, 16 зон
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	3.2
	Rx-150  - клавиатура жидкокристаллическая
	шт.
	1
	2500,00
	2500,00

	3.3
	Exp-1001 - расширитель на 8 зон для  Hanter-Pro
	шт.
	1
	900,00
	900,00

	3.4
	Блок питания  БИРП-12/2.0
	шт.
	1
	1700,00
	1700,00

	3.5
	Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч.
	шт.
	1
	202,40
	202,40

	3.6
	Устройство коммутационное УК-ВК-02
	шт.
	1
	220,00
	220,00

	3.7
	Извещатель ПС дымовой  ИПД-3.2(НЗ)
	шт.
	52
	225,00
	11700,00

	3.8
	Извещатель ПС тепловой  ИП-103-5/1
	шт.
	8
	15,00
	120,00

	3.9
	Извещатель ПС  ИПР-3СУ
	шт.
	10
	180,00
	1800,00

	3.10
	Оповещатель световой "Маяк"
	шт.
	1
	110,00
	110,00

	3.11
	Сирена "АС-10"
	шт.
	2
	120,00
	240,00

	3.12
	Свето-звуковой оповещатель "Пожар" 12В
	шт.
	4
	350,00
	1400,00

	3.13
	Световой оповещатель  "Выход" 12 В
	шт.
	22
	250,00
	5500,00

	3.14
	Автомат выключатель ИЭК 1Р 10А ВА 47-29С
	шт.
	2
	40,00
	80,00

	3.15
	Коробка под авт.выкл 2-х м.
	шт.
	1
	18,00
	18,00

	3.16
	Коробка распределительная КРТП-10*2
	шт.
	4
	45,00
	180,00

	3.17
	Коробка распределительная КРН-4/1
	шт.
	12
	6,50
	78,00

	3.18
	Шнур сетевой для подключения аппаратуры
	шт.
	2
	22,00
	44,00

	3.19
	Розетка сетевая
	м.
	2
	13,80
	27,60

	3.20
	Провод ШВВП 2*0,5
	м.
	50
	3,50
	175,00

	3.21
	Кабель КСПВ4*0,4
	м.
	400
	2,40
	960,00

	3.22
	Кабель КСПВ 6*0,4
	м.
	250
	3,40
	850,00

	3.23
	Кабель КСПВ 12*0,4
	м.
	50
	6,50
	325,00

	3.24
	Короб 15*10
	м.
	300
	7,70
	2310,00

	3.25
	Короб 20*14
	м.
	150
	13,00
	1950,00

	3.26
	Короб 40*16
	м.
	10
	22,00
	220,00

	3.27
	Крепеж, расходные материалы
	компл.
	3
	200,00
	600,00

	 
	 
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37410

	
	
	Заготовительно-складские расходы
	(1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 )
	
	
	449

	
	
	Итого по разделу 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37859

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	138659

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ф.О.Т.
	26280
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	28302
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	21110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	51231
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машины и механизмы, всего
	11736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:      __________________         
	/                                     /
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил:       _________________ __________________
	/                                   /
	
	
	
	
	


	Организация  системы автоматической пожарной сигнализации В ДОУ №177

	(наименование стройки/ремонтируемого  обьекта)

	Заказчик:  ДОУ №177  г. Иваново, ул. Плеханова, 3
	
	
	
	
	
	                              УТВЕРЖДАЮ:

	Подрядчик: __________________________________________________
	
	
	
	                         _________________/                               /

	
	
	
	
	
	
	
	                          " ___ "   __________________    2006г.

	
	
	        ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02-02
	
	
	

	на пуско-наладку  автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Основание: дог.№  ____   от     "____ "________
	2006 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Сметная стоимость    ______________________ 
	13,61
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Средства на оплату труда________________________
	6,77
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                               Составлена в ценах :   4 кв. 2005г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001)

	№ п/п
	Шифр и номер   позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ГЭСНп-2001  
	Система 1 категории сложности с количеством       каналов (Кобщ. = 20)
	система
	 
	1
	 
	 

	3.1
	02-01-001-05        к= 1,2
	Затраты труда пуско-наладочного персонала,                          в том числе:
	чел.-час
	128
	128
	 
	 

	 
	 
	Ведущий инженер (10%) 
	 
	12,8
	12,8
	57,03
	729,98

	 
	 
	Инженер 1 категории (20%)
	 
	25,6
	25,6
	54,61
	1398,02

	 
	 
	Инженер 2 категории (45%)
	 
	57,6
	57,6
	52,99
	3052,22

	 
	 
	Инженер 3 категории (20%)
	 
	25,6
	25,6
	51,41
	1316,10

	 
	 
	Техник 1 категории (5%)
	 
	6,4
	6,4
	42,52
	272,13

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6768

	
	
	В том числе:   ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6768

	
	
	Накладные расходы (65%*0,94)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4136

	
	
	Сметная при быль (40%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2707

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13611

	
	
	В т.числе:   доля пусконаладочных работ "в холостую" - (80%)
	
	
	10889

	
	
	                     доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - (20%)
	
	
	2722

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:      __________________         
	/                                     /
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил:       _________________ __________________
	/                                   /
	
	
	
	
	


