


	
	
	Смета в сумме  499 888   руб.

	
	
	Утверждена

	
	
	Заказчик 

	
	
	                 ____________ 

	
	
	«______» _______________ 2008г.


	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	

	
	Ремонт МОУ ДОД "Молодежный центр" по ул. Мархлевского, д. 40 г. Иваново
	

	
	
	

	
	
	Сметная стоимость:
	499 888 
	руб

	
	
	Норм.трудоемкость:
	1 117.93 
	чел.-ч

	
	
	Сметная зарплата:
	58 273 
	руб

	Составлена в ценах на:
	01.01.2008  г.
	
	
	


	N п.п.
	Шифр, но​ме​ра нор​мат, ко​ды ре​сур​сов
	Наименова​ние ра​бот и за​трат, ха​рак​те​рис​ти​ка обо​ру​до​ва​ния и его мас​са, рас​ход ре​сур​сов на еди​ни​цу из​ме​ре​ния
	Един. из​ме​ре​ния
	Ко​ли​чес​т​во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основ​ная зар​пла​та
	Экспл. машин
	Основ. на един.
	Всего основ.

	
	
	
	
	
	В т.ч. зарпл.
	В т.ч. зарпл.
	
	
	В т.ч. зарпл.
	Механ. на един.
	Всего механ.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Используются коэффициенты:
	
	

	
	Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный 
	Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27
	

	
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.9, 0.94) 
	
	

	
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.85) 
	
	

	
	НДС 
	18%
	

	1
	Е61-1-9 (IVA)
НР=74.26% 
СП=50%
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа “Ветонит”) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100м2 
	1.57135
	730.99

580.81
	34.80

4.11
	1 148.64
	912.66
	54.68

6.46
	73.80

0.46
	115.97

0.72

	2
	101-9541 
	Сухая растворная смесь "Ветонит-500"
	т 
	0.43
	13 525.42

–  
	–  

–  
	5 815.93
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3
	Е15-07-016-1 (FER)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=1211.19*0.81=981.06
ЗМ=2.73*0.81=2.21
ЭМ=(47.71-2.73)*1.06+2.73*0.81=49.89
МР=8546.19*0.99=8460.73
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=981.06*1.15=1128.22
ЗМ=2.21*1.25=2.76
ЭМ=49.89*1.25=62.36
МР=8460.73*1=8460.73
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=1128.22*1.2=1353.86
ЗМ=2.76*1.2=3.31
ЭМ=62.36*1.2=74.83
МР=8460.73*1=8460.73
	100м2 
	0.045
	9 889.42

1 353.86
	74.83

3.31
	445.02
	60.92
	3.37

0.15
	177.80

0.93
	8.00

0.04

	4
	Е15-04-027-5 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Шпаклевка стен (применительно)
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=91.96*1.15=105.75
ЗМ=0.57*1.25=0.71
ЭМ=3.22*1.25=4.03
МР=84.68*1=84.68
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=105.75*1.2=126.9
ЗМ=0.71*1.2=0.85
ЭМ=4.03*1.2=4.84
МР=84.68*1=84.68
	100м2 
	0.1082
	216.42

126.90
	4.84

0.85
	23.42
	13.73
	0.52

0.09
	16.55

0.06
	1.79

0.01

	5
	Е15-04-005-3 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=309.74*1.15=356.2
ЗМ=2.62*1.25=3.28
ЭМ=15.09*1.25=18.86
МР=1211.24*1=1211.24
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=356.2*1.2=427.44
ЗМ=3.28*1.2=3.94
ЭМ=18.86*1.2=22.63
МР=1211.24*1=1211.24
	100м2 
	1.6762
	1 661.31

427.44
	22.63

3.94
	2 784.69
	716.47
	37.93

6.60
	59.21

0.25
	99.25

0.43

	6
	Е61-1-10 (IVA)
НР=74.26% 
СП=50%
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа “Ветонит”) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
	100м2 
	0.2242
	902.86

737.83
	37.97

4.11
	202.42
	165.42
	8.51

0.92
	89.76

0.46
	20.12

0.10

	7
	101-9541 
	Сухая растворная смесь "Ветонит-500"
	т 
	0.075
	13 525.42

–  
	–  

–  
	1 014.41
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	8
	Е15-04-027-6 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Шпаклевка потолков (применительно)
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=126.56*1.15=145.54
ЗМ=0.73*1.25=0.91
ЭМ=4.18*1.25=5.23
МР=93.41*1=93.41
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=145.54*1.2=174.65
ЗМ=0.91*1.2=1.09
ЭМ=5.23*1.2=6.28
МР=93.41*1=93.41
	100м2 
	0.0238
	274.34

174.65
	6.28

1.09
	6.53
	4.16
	0.15

0.03
	22.78

0.08
	0.54

0.00

	9
	Е15-04-005-4 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=389.16*1.15=447.53
ЗМ=2.78*1.25=3.48
ЭМ=16.05*1.25=20.06
МР=1322.64*1=1322.64
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=447.53*1.2=537.04
ЗМ=3.48*1.2=4.18
ЭМ=20.06*1.2=24.07
МР=1322.64*1=1322.64
	100м2 
	0.248
	1 883.75

537.04
	24.07

4.18
	467.17
	133.19
	5.97

1.04
	74.39

0.27
	18.45

0.07

	10
	Е15-04-027-5 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Шпаклевка откосов (применительно)
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=91.96*1.15=105.75
ЗМ=0.57*1.25=0.71
ЭМ=3.22*1.25=4.03
МР=84.68*1=84.68
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=105.75*1.2=126.9
ЗМ=0.71*1.2=0.85
ЭМ=4.03*1.2=4.84
МР=84.68*1=84.68
	100м2 
	0.023
	216.42

126.90
	4.84

0.85
	4.98
	2.92
	0.11

0.02
	16.55

0.06
	0.38

0.00

	11
	Е15-04-005-3 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=309.74*1.15=356.2
ЗМ=2.62*1.25=3.28
ЭМ=15.09*1.25=18.86
МР=1211.24*1=1211.24
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=356.2*1.2=427.44
ЗМ=3.28*1.2=3.94
ЭМ=18.86*1.2=22.63
МР=1211.24*1=1211.24
	100м2 
	0.023
	1 661.31

427.44
	22.63

3.94
	38.21
	9.83
	0.52

0.09
	59.21

0.26
	1.36

0.01

	12
	Е57-3-1 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м 
	1.144
	23.68

23.68
	–  

–  
	27.09
	27.09
	–  

–  
	3.77

–  
	4.31

–  

	13
	Е57-2-1 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2 
	1.3033
	76.00

71.53
	4.47

1.16
	99.05
	93.23
	5.83

1.51
	11.39

0.13
	14.84

0.17

	14
	Е57-2-9 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка покрытий полов дощатых
	100м2 
	1.3033
	270.07

240.52
	29.55

7.68
	351.98
	313.47
	38.51

10.01
	38.30

0.86
	49.92

1.12

	15
	Е57-1-2 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100м2 
	1.3033
	48.17

48.17
	–  

–  
	62.78
	62.78
	–  

–  
	7.67

–  
	10.00

–  

	16
	Е57-1-1 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
	100м2 
	1.3033
	54.70

54.70
	–  

–  
	71.29
	71.29
	–  

–  
	8.71

–  
	11.35

–  

	17
	Е11-01-012-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=307.09*1.15=353.15
ЗМ=1.08*1.25=1.35
ЭМ=59.69*1.25=74.61
МР=3219.28*1=3219.28
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=353.15*1.2=423.78
ЗМ=1.35*1.2=1.62
ЭМ=74.61*1.2=89.53
МР=3219.28*1=3219.28
	100м2 
	1.3033
	3 732.59

423.78
	89.53

1.62
	4 864.68
	552.31
	116.68

2.11
	61.69

0.93
	80.40

1.21

	18
	Е11-01-033-02 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=458.3*1.15=527.05
ЗМ=6.43*1.25=8.04
ЭМ=139*1.25=173.75
МР=6878.63*1=6878.63
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=527.05*1.2=632.46
ЗМ=8.04*1.2=9.65
ЭМ=173.75*1.2=208.5
МР=6878.63*1=6878.63
	100м2 
	1.3033
	7 719.59

632.46
	208.50

9.65
	10 060.94
	824.29
	271.74

12.58
	92.06

2.79
	119.98

3.64

	19
	Е11-01-035-04 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=332.97*1.15=382.92
ЗМ=4.91*1.25=6.14
ЭМ=100.08*1.25=125.1
МР=2040.33*1=2040.33
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=382.92*1.2=459.5
ЗМ=6.14*1.2=7.37
ЭМ=125.1*1.2=150.12
МР=2040.33*1=2040.33
	100м2 
	1.2055
	2 649.95

459.50
	150.12

7.37
	3 194.51
	553.93
	180.97

8.88
	66.02

2.12
	79.59

2.55

	20
	Е11-01-036-03 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=115.07*1.15=132.33
ЗМ=2.88*1.25=3.6
ЭМ=57.77*1.25=72.21
МР=6612.66*1=6612.66
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=132.33*1.2=158.8
ЗМ=3.6*1.2=4.32
ЭМ=72.21*1.2=86.65
МР=6612.66*1=6612.66
	100м2 
	1.3033
	6 858.11

158.80
	86.65

4.32
	8 938.17
	206.96
	112.93

5.63
	23.74

1.23
	30.94

1.60

	21
	Е11-01-040-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=70.75*1.15=81.36
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=2.88*1.25=3.6
МР=447.21*1=447.21
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=81.36*1.2=97.63
ЗМ=0*1.2=0
ЭМ=3.6*1.2=4.32
МР=447.21*1=447.21
	100м 
	1.144
	549.16

97.63
	4.32

–  
	628.24
	111.69
	4.94

–  
	12.41

0.05
	14.20

0.05

	22
	Е63-10-2 (IVA)
НР=72.38% 
СП=50%
	Разборка облицовки из плитки пенопластовой потолков (применительно)
	100м2 
	0.8512
	73.55

66.68
	6.87

1.79
	62.61
	56.76
	5.85

1.52
	9.58

0.20
	8.15

0.17

	23
	Е67-4-5 (IVA)
НР=79.9% 
СП=65%
	Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп
	100шт 
	0.05
	118.32

115.57
	2.75

0.71
	5.92
	5.78
	0.14

0.04
	17.89

0.08
	0.89

0.00

	24
	Е15-01-047-15 (FER)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=963.12*0.81=780.13
ЗМ=9.9*0.81=8.02
ЭМ=(364.28-9.9)*1.06+9.9*0.81=383.66
МР=5335.4*0.99=5282.05
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=780.13*1.15=897.15
ЗМ=8.02*1.25=10.03
ЭМ=383.66*1.25=479.58
МР=5282.05*1=5282.05
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=897.15*1.2=1076.58
ЗМ=10.03*1.2=12.04
ЭМ=479.58*1.2=575.5
МР=5282.05*1=5282.05
	100м2 
	0.672
	6 934.13

1 076.58
	575.50

12.04
	4 659.74
	723.46
	386.74

8.09
	141.40

8.01
	95.02

5.38

	25
	Ц08-03-594-11 (FER)
НР=80.37% 
СП=65%
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=3144.64*0.81=2547.16
ЗМ=880.49*0.81=713.2
ЭМ=(2681.24-880.49)*1.06+880.49*0.81=2621.99
МР=14502.09*0.99=14357.07
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=2547.16*1.2=3056.59
ЗМ=713.2*1.2=855.84
ЭМ=2621.99*1.2=3146.39
МР=14357.07*1=14357.07
	100шт 
	0.16
	20 560.05

3 056.59
	3 146.39

855.84
	3 289.61
	489.05
	503.42

136.93
	380.40

92.64
	60.86

14.82

	26
	500-9090 (FER)
	Светильник с люминесцентными лампами
	шт 
	16
	508.48

–  
	–  

–  
	8 135.68
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	27
	Е46-04-006-1 (IVA)
НР=103.4% 
СП=70%
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100м2 
	0.099
	515.63

261.02
	254.61

62.69
	51.05
	25.84
	25.21

6.21
	42.86

7.41
	4.24

0.73

	28
	Е10-04-010-3 (IVA)
НР=99.83% 
СП=53.55%
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=1848.55*1.15=2125.83
ЗМ=6.51*1.25=8.14
ЭМ=237.09*1.25=296.36
МР=6771.29*1=6771.29
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=2125.83*1.2=2551
ЗМ=8.14*1.2=9.77
ЭМ=296.36*1.2=355.63
МР=6771.29*1=6771.29
	100м2 
	0.113
	9 677.92

2 551.00
	355.63

9.77
	1 093.61
	288.26
	40.19

1.10
	349.00

2.37
	39.44

0.27

	29
	101-9165 
	Листы ГВЛ
	м2 
	23.73
	115.99

–  
	–  

–  
	2 752.44
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	30
	Е63-6-2 (IVA)
НР=72.38% 
СП=50%
	Смена обоев улучшенных
	100м2 
	1.6182
	524.44

385.85
	13.04

1.79
	848.65
	624.38
	21.10

2.90
	54.73

0.20
	88.56

0.32

	31
	101-9265 
	Обои  
	10м2 
	18.12
	504.41

–  
	–  

–  
	9 139.91
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	32
	Е56-9-1 (IVA)
НР=77.08% 
СП=62%
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100короб 
	0.01
	1 620.88

1 158.28
	462.60

35.45
	16.21
	11.58
	4.63

0.35
	179.30

3.97
	1.79

0.04

	33
	Е56-10-1 (IVA)
НР=77.08% 
СП=62%
	Снятие дверных полотен
	100м2 
	0.021
	232.19

232.19
	–  

–  
	4.88
	4.88
	–  

–  
	36.28

–  
	0.76

–  

	34
	Е10-01-039-1 (IVA)
НР=99.83% 
СП=53.55%
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=771.67*1.15=887.42
ЗМ=117.35*1.25=146.69
ЭМ=1721.08*1.25=2151.35
МР=2813.79*1=2813.79
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=887.42*1.2=1064.9
ЗМ=146.69*1.2=176.03
ЭМ=2151.35*1.2=2581.62
МР=2813.79*1=2813.79
	100м2 
	0.021
	6 460.31

1 064.90
	2 581.62

176.03
	135.67
	22.36
	54.21

3.70
	143.90

20.01
	3.02

0.42

	35
	203-0199 
	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и обществен-ных зданий с мелкопустотным (решетчатым) заполнением поло-тен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами одно-польные с полотном глухим ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2
	м2 
	2.1
	858.80

–  
	–  

–  
	1 803.48
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	36
	Е56-1-1 (IVA)
НР=77.08% 
СП=62%
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100короб 
	0.06
	21 753.74

2 004.48
	171.07

15.18
	1 305.22
	120.27
	10.26

0.91
	288.00

1.70
	17.28

0.10

	37
	Е56-2-1 (IVA)
НР=77.08% 
СП=62%
	Снятие оконных переплетов неостекленных
	100м2 
	0.1554
	230.06

213.57
	16.49

4.29
	35.75
	33.19
	2.56

0.67
	33.06

0.48
	5.14

0.07

	38
	Е10-01-034-6 (FER)
НР=99.83% 
СП=53.55%
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=1273.59*0.81=1031.61
ЗМ=8.59*0.81=6.96
ЭМ=(339.81-8.59)*1.06+8.59*0.81=358.05
МР=119798.99*0.99=118601
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=1031.61*1.15=1186.35
ЗМ=6.96*1.25=8.7
ЭМ=358.05*1.25=447.56
МР=118601*1=118601
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=1186.35*1.2=1423.62
ЗМ=8.7*1.2=10.44
ЭМ=447.56*1.2=537.07
МР=118601*1=118601
	100м2 
	0.1554
	120 561.69

1 423.62
	537.07

10.44
	18 735.29
	221.23
	83.46

1.62
	201.09

6.34
	31.25

0.99

	39
	Е15-01-050-4 (FER)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=1529.86*1.15=1759.34
ЗМ=6.14*1.25=7.68
ЭМ=39.55*1.25=49.44
МР=9954.43*1=9954.43
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=1759.34*1.2=2111.21
ЗМ=7.68*1.2=9.22
ЭМ=49.44*1.2=59.33
МР=9954.43*1=9954.43
	100м2 
	0.0904
	12 124.97

2 111.21
	59.33

9.22
	1 096.10
	190.85
	5.36

0.83
	229.73

0.87
	20.77

0.08

	40
	Е10-01-035-3 (FER)
НР=99.83% 
СП=53.55%
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=182.37*0.81=147.72
ЗМ=0.91*0.81=0.74
ЭМ=(24.02-0.91)*1.06+0.91*0.81=25.23
МР=6476.9*0.99=6412.13
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=147.72*1.15=169.88
ЗМ=0.74*1.25=0.93
ЭМ=25.23*1.25=31.54
МР=6412.13*1=6412.13
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=169.88*1.2=203.86
ЗМ=0.93*1.2=1.12
ЭМ=31.54*1.2=37.85
МР=6412.13*1=6412.13
	100п.м 
	0.106
	6 653.84

203.86
	37.85

1.12
	705.31
	21.61
	4.01

0.12
	29.50

0.55
	3.13

0.06

	41
	101-9468 
	Доски подоконные ПВХ
	м 
	10.6
	295.20

–  
	–  

–  
	3 129.12
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	
	Подраздел 1. Ремонт сцены
	

	1.1
	Е53-1-4 (IVA)
НР=80.84% 
СП=70%
	Разборка каркаса из брусьев (разборка сцены)
	100м2 
	0.075
	665.10

306.69
	358.41

25.63
	49.88
	23.00
	26.88

1.92
	51.20

2.87
	3.84

0.22

	1.2
	Е57-2-9 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка покрытий полов дощатых (разборка сцены)
	100м2 
	0.075
	270.07

240.52
	29.55

7.68
	20.26
	18.04
	2.22

0.58
	38.30

0.86
	2.87

0.06

	1.3
	Е10-01-010-1 (IVA)
НР=99.83% 
СП=53.55%
	Установка элементов каркаса из брусьев
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=151.88*1.15=174.66
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=41.1*1.25=51.38
МР=1899.57*1=1899.57
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=174.66*1.2=209.59
ЗМ=0*1.2=0
ЭМ=51.38*1.2=61.66
МР=1899.57*1=1899.57
	м3 
	0.1
	2 170.82

209.59
	61.66

–  
	217.08
	20.96
	6.17

–  
	31.06

0.54
	3.11

0.05

	1.4
	Е11-01-033-02 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=458.3*1.15=527.05
ЗМ=6.43*1.25=8.04
ЭМ=139*1.25=173.75
МР=6878.63*1=6878.63
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=527.05*1.2=632.46
ЗМ=8.04*1.2=9.65
ЭМ=173.75*1.2=208.5
МР=6878.63*1=6878.63
	100м2 
	0.075
	7 719.59

632.46
	208.50

9.65
	578.97
	47.43
	15.64

0.72
	92.06

2.79
	6.90

0.21

	1.5
	Е11-01-034-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий из досок паркетных
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=266.39*1.15=306.35
ЗМ=3.98*1.25=4.98
ЭМ=105.04*1.25=131.3
МР=204.08*1=204.08
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=306.35*1.2=367.62
ЗМ=4.98*1.2=5.98
ЭМ=131.3*1.2=157.56
МР=204.08*1=204.08
	100м2 
	0.075
	729.26

367.62
	157.56

5.98
	54.69
	27.57
	11.82

0.45
	48.56

1.69
	3.64

0.13

	1.6
	102-9092 
	Ламинированный паркет
	м2 
	7.8
	312.22

–  
	–  

–  
	2 435.32
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  


	
	Итого по смете в ценах 2000г., руб
	66 386
	7 813
	2 053

225
	
	1 082.07

35.86

	
	     в том числе: материалы, руб
	56 520
	
	
	
	

	
	Итого по смете в ценах 2008г., руб
	34 226
	–  
	–  

–  
	
	–  

–  

	
	     в том числе: материалы, руб
	34 226
	
	
	
	

	
	         Итого c учетом индекса удорожания, руб
Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный:
   01.01.2000 01.10.2007. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27   (п-ты 1,3-6,8-25,27,28,30,32-34,36-40,1.1-1.5)
ОЗ = 7.25*7812.85 = 56 643
ЭМч = 3.30*2053 = 6 775
ЗМ = 7.25*224.79 = 1 630
МР = 4.27*56520.21 = 241 341
	338 985
	56 643
	7 664

1 630
	
	1 082.07

35.86

	
	     в том числе: материалы, руб
	275 568
	
	
	
	

	МДС81-33.2004
	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   10. Деревянные конструкции, 118% (Kпопр=0.9, 0.94)   (п-ты 28,34,38,40,1.3)
НР = (1.18*4212.01)*0.9*0.94 = 4 205
   11. Полы, 123% (Kпопр=0.9, 0.94)   (п-ты 17-21,1.4,1.5)
НР = (1.23*17070.55)*0.9*0.94 = 17 763
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.9, 0.94)   (п-ты 3-5,8-11,24,39)
НР = (1.05*13575.47)*0.9*0.94 = 12 059
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=0.9, 0.94)   (п-т 25)
НР = (0.95*4538.42)*0.9*0.94 = 3 648
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=1, 0.94)   (п-т 27)
НР = (1.1*232.34)*1*0.94 = 240
   53. Стены, ремонт, 86% (Kпопр=1, 0.94)   (п-т 1.1)
НР = (0.86*180.7)*1*0.94 = 146
   56. Проемы, ремонт, 82% (Kпопр=1, 0.94)   (п-ты 32,33,36,37)
НР = (0.82*1245.9)*1*0.94 = 960
   57. Полы, ремонт, 80% (Kпопр=1, 0.94)   (п-ты 12-16,1.2)
НР = (0.8*4335.44)*1*0.94 = 3 260
   61. Штукатурные работы, ремонт, 79% (Kпопр=1, 0.94)   (п-ты 1,6)
НР = (0.79*7869.56)*1*0.94 = 5 844
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 77% (Kпопр=1, 0.94)   (п-ты 22,30)
НР = (0.77*4970.32)*1*0.94 = 3 598
   67. Электромонтажные работы, ремонт, 85% (Kпопр=1, 0.94)   (п-т 23)
НР = (0.85*42.15)*1*0.94 = 34
Итого:
НР = 4204.77+17763.27+12059.09+3647.53+240.24+146.08+960.34+3260.25+5843.94+3597.52+33.68 = 51 757
	51 757
	
	
	

	АП-5536/06
	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   10. Деревянные конструкции, 63% (Kпопр=0.85)   (п-ты 28,34,38,40,1.3)
СП = (0.63*4212.01)*0.85 = 2 256
   11. Полы, 75% (Kпопр=0.85)   (п-ты 17-21,1.4,1.5)
СП = (0.75*17070.55)*0.85 = 10 882
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85)   (п-ты 3-5,8-11,24,39)
СП = (0.55*13575.47)*0.85 = 6 347
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (Kпопр=1)   (п-т 25)
СП = (0.65*4538.42)*1 = 2 950
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=1)   (п-т 27)
СП = (0.7*232.34)*1 = 163
   53. Стены, ремонт, 70% (Kпопр=1)   (п-т 1.1)
СП = (0.7*180.7)*1 = 126
   56. Проемы, ремонт, 62% (Kпопр=1)   (п-ты 32,33,36,37)
СП = (0.62*1245.9)*1 = 772
   57. Полы, ремонт, 68% (Kпопр=1)   (п-ты 12-16,1.2)
СП = (0.68*4335.44)*1 = 2 948
   61. Штукатурные работы, ремонт, 50% (Kпопр=1)   (п-ты 1,6)
СП = (0.5*7869.56)*1 = 3 935
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 50% (Kпопр=1)   (п-ты 22,30)
СП = (0.5*4970.32)*1 = 2 485
   67. Электромонтажные работы, ремонт, 65% (Kпопр=1)   (п-т 23)
СП = (0.65*42.15)*1 = 27
Итого:
СП = 2255.53+10882.48+6346.53+2949.97+162.64+126.49+772.46+2948.1+3934.78+2485.16+27.4 = 32 892
	32 892
	
	
	

	
	НДС, руб
	76 254
	
	
	

	
	Всего по смете, руб
	499 888
	58 273
	
	1 117.93


	
	Составил
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


