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	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	г. Иваново, ул. Некрасова, д. 51
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Ремонт кровли  северного крыла школы № 68 в городе Иваново»

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	499 999
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	894
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	54 819
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	

	        Кровля

	

	1
	ТЕРр58-17-2
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	2,03
100 м2
	66,48
65,88
	0,60
0,00
	0,00
	135
	134
	1
0
	0
	10,49
21,29
	

	2
	ТЕРр58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	2,03
100 м2
	157,26
97,02
	60,24
4,11
	0,00
	319
	197
	122
8
	0
	15,16
30,77
	

	3
	ТЕРр58-1-3
	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	2,03
100 м2
	231,29
176,29
	55,00
3,75
	0,00
	470
	358
	112
8
	0
	27,08
54,97
	

	4
	ТЕРр58-1-4
	Разборка мауэрлатов
	2,03
100 м2
	78,43
43,07
	35,36
2,41
	0,00
	159
	87
	72
5
	0
	6,73
13,66
	

	5
	ТЕРр58-2-3
	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных
	0,01
100 окон
	895,99
885,76
	10,23
0,00
	0,00
	9
	9
	0
0
	0
	138,40
1,38
	

	6
	ТЕР10-01-001-1
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	4
1 конструкция
	848,75
188,65
	201,68
10,34
	458,42
	3396
	755
	807
41
	1834
	24,92
99,68
	100

	
	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ц.=11255*0,99=11142,45
	0,592
т
	11142,45
0,00
	0,00
0,00
	11142,45
	6596
	0
	0
0
	6596
	0,00
0,00
	

	
	102-0031
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта
	2,19
м3
	1986,18
0,00
	0,00
0,00
	1986,18
	4350
	0
	0
0
	4350
	0,00
0,00
	

	
	201-1001
	Тяжи и анкеры
	0,0516
т
	12834,22
0,00
	0,00
0,00
	12834,22
	662
	0
	0
0
	662
	0,00
0,00
	

	7
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 

Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)]
	0,083
100 м2
	773,86
32,36
	8,08
0,10
	733,42
	65
	3
	1
0
	61
	4,40
0,37
	100, 102

	8
	ТЕР12-01-007-8
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	2,03
100 м2
	11777,75
763,73
	96,84
6,46
	10917,18
	23909
	1550
	197
13
	22162
	104,48
212,09
	100

	9
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1
1 слуховое окно
	338,30
52,38
	30,59
1,42
	255,33
	338
	52
	31
1
	255
	7,62
7,62
	100

	
	203-9156
	Приборы оконные ц.=39,55*0,99=39,15
	1
комплект
	39,15
0,00
	0,00
0,00
	39,15
	39
	0
	0
0
	39
	0,00
0,00
	

	10
	ТЕРр53-23-1
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича
	3
1 м
	38,60
23,70
	1,42
0,09
	13,48
	115
	71
	4
0
	40
	3,45
10,35
	

	
	СССЦ-2.2008, 404-0164
	Кирпич силикатный ц.=4278,58/4,43=965,82
	0,12
1000 шт.
	965,82
0,00
	0,00
0,00
	965,82
	116
	0
	0
0
	116
	0,00
0,00
	

	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	40678
	3216
	1347
76
	36115
	452,20
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	11763
	
	
	11763
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} 

k=8,95 на зарплату 

k=3,54 на эксплуатацию машин 

k=4,43 на материалы 

k=4,43 на основные материалы 


	
	
	193540
	28783
	4768
680
	159989
	452,20
	100

	        Перекрытия

	

	11
	ТЕРр54-3-2, прим.
	Разборка подшивки потолков чистой из ДВП
	1,353
100 м2
	95,97
92,88
	3,09
0,80
	0,00
	130
	126
	4
1
	0
	14,79
20,01
	

	12
	ТЕР46-04-007-2
	Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных
	1,353
100 м2
	1072,07
740,86
	331,21
80,62
	0,00
	1450
	1002
	448
109
	0
	115,76
156,62
	

	13
	ТЕР10-01-021-3
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,353
100 м2
	5944,76
990,46
	469,50
25,59
	4484,80
	8043
	1340
	635
35
	6068
	149,17
201,82
	100

	
	Прайс
	Минплита ППЖ-200 ц.=4580/1,18/4,43=876,15
	6,765
м3
	876,15
0,00
	0,00
0,00
	876,15
	5927
	0
	0
0
	5927
	0,00
0,00
	

	
	203-0430
	Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13 ц.=2678,1*0,99=2651,32
	3,681
м3
	2651,32
0,00
	0,00
0,00
	2651,32
	9760
	0
	0
0
	9760
	0,00
0,00
	

	
	201-1001
	Тяжи и анкеры
	0,0167
т
	12834,22
0,00
	0,00
0,00
	12834,22
	214
	0
	0
0
	214
	0,00
0,00
	

	14
	ТЕР10-01-022-3
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,821
100 м2
	1543,11
537,07
	65,69
0,00
	940,35
	1267
	441
	54
0
	772
	77,16
63,35
	100

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	26791
	2909
	1141
145
	22741
	441,81
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	15901
	
	
	15901
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} 

k=8,95 на зарплату 

k=3,54 на эксплуатацию машин 

k=4,43 на материалы 

k=4,43 на основные материалы 


	
	
	130817
	26036
	4039
1298
	100742
	441,81
	100

	

	        В с е г о
	
	
	324357
	54819
	8807
1978
	260731
	894,01
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	122551
	
	
	122551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	324 357

	Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)
	0,94
	83
	5 628

	Накладные расходы (Деревянные конструкции)
	0,846
	118
	23 811

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,846
	90
	21

	Накладные расходы (Кровли)
	0,846
	120
	14 201

	Накладные расходы (Ремонт : стены)
	0,94
	86
	513

	Накладные расходы (Ремонт : перекрытия)
	0,94
	85
	908

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,94
	110
	10 282

	Итого накладных расходов
	
	
	55 364

	Итого
	
	
	379 721

	Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)
	
	65
	4 689

	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)
	0,85
	63
	12 773

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,85
	70
	16

	Сметная прибыль (Кровли)
	0,85
	65
	7 728

	Сметная прибыль (Ремонт : стены)
	
	70
	445

	Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия)
	
	80
	910

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	
	70
	6 961

	Итого сметной прибыли
	
	
	33 521

	Итого
	
	
	413 243

	Перевозка мусора на 15 км (19,5 т х (100,35+11,3) руб.
	
	5
	2 177

	ИТОГО
	
	
	415 420

	Непредвиденные расходы
	
	2
	8 308

	ИТОГО
	
	
	423 728

	НДС
	
	18
	76 271

	В С Е Г О
	
	
	499 999

	
	
	
	

	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



