


	
	
	Утверждена

	
	
	Заказчик 

	
	
	                 ____________ 

	
	
	«______» _______________ 2008г.

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	

	
	Капитальный ремонт клуба по месту жительства "Джаз" по ул. Батурина, д.17
	

	
	
	

	
	
	Сметная стоимость:
	221 689 
	руб

	
	
	Норм.трудоемкость:
	457.01 
	чел.-ч

	
	
	Сметная зарплата:
	32 121 
	руб

	Составлена в ценах на:
	01.07.2008  г.
	
	
	


	N п.п.
	Шифр, но​ме​ра нор​мат, ко​ды ре​сур​сов
	Наименова​ние ра​бот и за​трат, ха​рак​те​рис​ти​ка обо​ру​до​ва​ния и его мас​са, рас​ход ре​сур​сов на еди​ни​цу из​ме​ре​ния
	Един. из​ме​ре​ния
	Ко​ли​чес​т​во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основ​ная зар​пла​та
	Экспл. машин
	Основ. на един.
	Всего основ.

	
	
	
	
	
	В т.ч. зарпл.
	В т.ч. зарпл.
	
	
	В т.ч. зарпл.
	Механ. на един.
	Всего механ.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Используются коэффициенты:
	
	

	
	Индекс от цен 2000г. к ценам на 01.07.2008г. Фиксированный 
	Коз=8.95; Кмр=4.43; Кэм=3.54; Кзм=8.95
	

	
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.94, 0.9) 
	
	

	
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.85) 
	
	

	
	НДС 
	18%
	

	1
	Е57-1-2 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100м2 
	1.366
	48.17

48.17
	–  

–  
	65.80
	65.80
	–  

–  
	7.67

–  
	10.48

–  

	2
	Е57-2-9 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка покрытий полов дощатых
	100м2 
	1.366
	270.07

240.52
	29.55

7.68
	368.92
	328.55
	40.37

10.49
	38.30

0.86
	52.32

1.17

	3
	Е57-2-3 (IVA)
НР=75.2% 
СП=68%
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100м2 
	0.024
	529.49

480.01
	49.48

12.86
	12.71
	11.52
	1.19

0.31
	69.87

1.44
	1.68

0.03

	4
	Е11-01-012-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=307.09*1.15=353.15
ЗМ=1.08*1.25=1.35
ЭМ=59.69*1.25=74.61
МР=3219.28*1=3219.28
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=353.15*1.2=423.78
ЗМ=1.35*1.2=1.62
ЭМ=74.61*1.2=89.53
МР=3219.28*1=3219.28
	100м2 
	1.366
	3 732.59

423.78
	89.53

1.62
	5 098.72
	578.88
	122.30

2.21
	61.69

0.93
	84.26

1.27

	5
	Е11-01-033-02 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=458.3*1.15=527.05
ЗМ=6.43*1.25=8.04
ЭМ=139*1.25=173.75
МР=6878.63*1=6878.63
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=527.05*1.2=632.46
ЗМ=8.04*1.2=9.65
ЭМ=173.75*1.2=208.5
МР=6878.63*1=6878.63
	100м2 
	1.366
	7 719.59

632.46
	208.50

9.65
	10 544.96
	863.94
	284.81

13.18
	92.06

2.79
	125.75

3.81

	6
	Е11-01-040-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=70.75*1.15=81.36
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=2.88*1.25=3.6
МР=447.21*1=447.21
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=81.36*1.2=97.63
ЗМ=0*1.2=0
ЭМ=3.6*1.2=4.32
МР=447.21*1=447.21
	100м 
	1.52
	549.16

97.63
	4.32

–  
	834.72
	148.40
	6.57

–  
	12.41

0.05
	18.86

0.07

	7
	Е15-04-024-3 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Покрытие "Пинотексом" по дереву полов (применительно)
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=169.06*1.15=194.42
ЗМ=0.73*1.25=0.91
ЭМ=4.18*1.25=5.23
МР=559.97*1=559.97
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=194.42*1.2=233.3
ЗМ=0.91*1.2=1.09
ЭМ=5.23*1.2=6.28
МР=559.97*1=559.97
	100м2 
	1.201
	799.55

233.30
	6.28

1.09
	960.26
	280.19
	7.54

1.31
	33.09

0.08
	39.74

0.09

	8
	Е11-01-014-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=234.83*1.15=270.05
ЗМ=97.97*1.25=122.46
ЭМ=162.43*1.25=203.04
МР=41.55*1=41.55
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=270.05*1.2=324.06
ЗМ=122.46*1.2=146.95
ЭМ=203.04*1.2=243.65
МР=41.55*1=41.55
	100м2 
	0.063
	609.26

324.06
	243.65

146.95
	38.38
	20.42
	15.35

9.26
	41.81

–  
	2.63

–  

	9
	401-9002 
	Бетон тяжелый
	м3 
	0.6426
	3 455.86

–  
	–  

–  
	2 220.74
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	10
	Е15-04-025-3 (IVA)
НР=88.83% 
СП=46.75%
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=375.51*1.15=431.84
ЗМ=1.96*1.25=2.45
ЭМ=11.25*1.25=14.06
МР=902.49*1=902.49
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=431.84*1.2=518.21
ЗМ=2.45*1.2=2.94
ЭМ=14.06*1.2=16.87
МР=902.49*1=902.49
	100м2 
	0.1206
	1 437.57

518.21
	16.87

2.94
	173.37
	62.50
	2.03

0.35
	70.89

0.20
	8.55

0.02

	11
	Е11-01-011-01 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=252.86*1.15=290.79
ЗМ=10.74*1.25=13.43
ЭМ=54.07*1.25=67.59
МР=10.71*1=10.71
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=290.79*1.2=348.95
ЗМ=13.43*1.2=16.12
ЭМ=67.59*1.2=81.11
МР=10.71*1=10.71
	100м2 
	0.074
	440.77

348.95
	81.11

16.12
	32.62
	25.82
	6.00

1.19
	54.52

1.91
	4.03

0.14

	12
	402-9071 
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3 
	0.15096
	2 883.39

–  
	–  

–  
	435.28
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	13
	Е11-01-027-03 (IVA)
НР=104.1% 
СП=63.75%
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=844.45*1.15=971.12
ЗМ=22.24*1.25=27.8
ЭМ=139.68*1.25=174.6
МР=11031.96*1=11031.96
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=971.12*1.2=1165.34
ЗМ=27.8*1.2=33.36
ЭМ=174.6*1.2=209.52
МР=11031.96*1=11031.96
	100м2 
	0.074
	12 406.82

1 165.34
	209.52

33.36
	918.10
	86.24
	15.50

2.47
	165.30

4.41
	12.23

0.33

	14
	Е10-05-001-1 (FER)
НР=99.83% 
СП=53.55%
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=888.86*1.325=1177.74
ЗМ=0*1.325=0
ЭМ=(24.12-0)*1.15+0*1.325=27.74
МР=6515.53*1.39=9056.59
ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14
ОЗ=1177.74*1.15=1354.4
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=27.74*1.25=34.68
МР=9056.59*1=9056.59
МДС 81-36.2004 прил. 3 п.2
ОЗ=1354.4*1.2=1625.28
ЗМ=0*1.2=0
ЭМ=34.68*1.2=41.62
МР=9056.59*1=9056.59
	100м2 
	0.662
	10 723.49

1 625.28
	41.62

–  
	7 098.95
	1 075.94
	27.55

–  
	135.24

–  
	89.53

–  

	15
	120-9016 
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (ISOVER)
	м2 
	68.19
	47.14

–  
	–  

–  
	3 214.48
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  


	
	Итого по смете в ценах 2000г., руб
	26 148
	3 548
	529

41
	
	450.07

6.94

	
	     в том числе: материалы, руб
	22 070
	
	
	
	

	
	Итого по смете в ценах на 01.04.2008г., руб
	5 870
	–  
	–  

–  
	
	–  

–  

	
	     в том числе: материалы, руб
	5 870
	
	
	
	

	
	         Итого c учетом индекса удорожания, руб
Индекс от цен 2000г. к ценам на 01.04.2008г. Фиксированный:
   01.01.2000 01.04.2008. , Коз=8.95; Кмр=4.43; Кэм=3.54; Кзм=8.95   (п-ты 1-8,10,11,13,14)
ОЗ = 8.95*3548.19 = 31 756
МР = 4.43*22070.11 = 97 771
ЭМ = 3.54*529.21 = 1 873
ЗМ = 8.95*40.78 = 365
	137 271
	31 756
	1 873

365
	
	450.07

6.94

	
	     в том числе: материалы, руб
	103 641
	
	
	
	

	МДС81-33.2004
	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   10. Деревянные конструкции, 118% (Kпопр=0.94, 0.9)   (п-т 14)
НР = (1.18*9629.62)*0.94*0.9 = 9 613
   11. Полы, 123% (Kпопр=0.94, 0.9)   (п-ты 4-6,8,11,13)
НР = (1.23*15680.48)*0.94*0.9 = 16 317
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.94, 0.9)   (п-ты 7,10)
НР = (1.05*3081.96)*0.94*0.9 = 2 738
   57. Полы, ремонт, 80% (Kпопр=0.94, 1)   (п-ты 1-3)
НР = (0.8*3729.2)*0.94*1 = 2 804
Итого:
НР = 9613.06+16316.79+2737.71+2804.36 = 31 472
	31 472
	
	
	

	АП-5536/06
	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   10. Деревянные конструкции, 63% (Kпопр=0.85)   (п-т 14)
СП = (0.63*9629.62)*0.85 = 5 157
   11. Полы, 75% (Kпопр=0.85)   (п-ты 4-6,8,11,13)
СП = (0.75*15680.48)*0.85 = 9 996
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85)   (п-ты 7,10)
СП = (0.55*3081.96)*0.85 = 1 441
   57. Полы, ремонт, 68% (Kпопр=1)   (п-ты 1-3)
СП = (0.68*3729.2)*1 = 2 536
Итого:
СП = 5156.66+9996.31+1440.82+2535.86 = 19 130
	19 130
	
	
	

	
	         Итого без НДС, руб
	187 872
	
	
	

	МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ
	НДС, руб
18%   (п-ты 1-15)
ВС = 0.18*187872.33 = 33 817
НДС = 33 817
	33 817
	
	
	

	
	Всего по смете, руб
	221 689
	32 121
	
	457.01


	
	Составил
	Инженер ПТО 
	
	
	
	Найденова Ю.Б.

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Информация о настройках расчета и печати сметы
(Данный текст скрыт и на печать не выводится)
* Метод счета – Базисно-индексный
* Зарплата машинистов в составе машин – Да
* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Да
* Настройки печати
МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Не выводить

ОБЪЕКТ=Не выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.2;1.2;1.2;1.0

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Да

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,нет

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС
