	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	форма П2.4  МДС 81-35.2004

	
	
	пр. Фридриха Энгельса, 1
	
	
	

	
	
	(наименование стройки/ремонтируемого  обьекта)
	
	
	

	Заказчик:       МУ "ПДС и ТК"       
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Исполнитель: 
	
	
	
	
	  ___________________/                                 /

	
	
	
	
	
	
	
	
	  " ___ "   ___________________    2008  г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08

	на монтаж системы электроснабжения помещений, занимаемых МУ "ПДС и ТК" в здании гостиницы "Центральная"  

	(пр. Фридриха Энгельса, д.1)

	
	( электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования)

	 
	Составлена в ценах:           __3кв.2008г_____
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и  строительные работы (ТЕР).

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуат. машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т. ч. зарплаты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж электропроводки                                           
	100 м
	0,6
	15,95
	0
	0
	9,57
	9,57
	0
	0

	
	
	
	
	
	15,95
	0
	
	
	
	0
	

	2
	ТЕР46-03-009-4
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см                                         
	100 отв.
	0,2
	2243,64
	1746,21
	0
	448,728
	99,486
	349,242
	0

	
	
	
	
	
	497,43
	162,76
	
	
	
	32,552
	

	Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуат. машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т. ч. зарплаты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРм08-03-526-1
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А                                                                   ЗП=14,85*1,2                                                                ЭММ=2,28*1,2                                                          ЗПм=0,03*1,2                        
	шт.
	17
	285,166
	2,736
	264,61
	4847,822
	302,94
	46,512
	4498,37

	
	
	
	
	
	17,82
	0,036
	
	
	
	0,612
	

	 
	 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29
	шт.
	8
	 
	20,6
	164,80

	 
	 
	УЗО АД12М
	шт.
	9
	 
	252,6
	2273,40

	2
	ФЕРм08-03-526-2
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А                                                                   ЗП=22,09*1,2                                                                ЭММ=3,19*1,2                                                          ЗПм=0,07*1,2                        
	шт.
	2
	317,136
	3,828
	286,8
	634,272
	53,016
	7,656
	573,6

	
	
	
	
	
	26,508
	0,084
	
	
	
	0,168
	

	 
	 
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100
	шт.
	2
	 
	302,6
	605,20

	3
	ФЕРм08-02-472-10
	Заземляющие проводники                                     ЗП=438,51*1,2                                                       ЭММ=252,67*1,2                                                      ЗПм=0,41*1,2                        
	100 м
	0,02
	9178,936
	303,204
	8349,52
	183,57872
	10,52424
	6,06408
	166,9904

	
	
	
	
	
	526,212
	0,492
	
	
	
	0,00984
	

	 
	 
	Провод ПВ1 4мм2
	м
	2
	 
	10,5
	21,00

	4
	ФЕРм08-03-545-1
	  Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10                      ЗП=31,15*1,2                                                          ЭММ=3,26*1,2                                                          ЗПм=0,03*1,2                        
	шт.
	1
	176,952
	3,912
	135,66
	176,952
	37,38
	3,912
	135,66

	
	
	
	
	
	37,38
	0,036
	
	
	
	0,036
	

	 
	 
	Коробка электротехническая 150*110
	шт.
	1
	 
	76,2
	76,20

	5
	ФЕРм08-03-574-1
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов                                                               ЗП=166,66*1,2                                                          ЭММ=2,31*1,2                                                          ЗПм=0,14*1,2                        
	100 жил
	0,69
	3053,204
	2,772
	2850,44
	2106,7108
	137,99448
	1,91268
	1966,8036

	
	
	
	
	
	199,992
	0,168
	
	
	
	0,11592
	


	6
	ФЕРм08-03-573-4
	Шкаф (пульт) управления навесной                              ЗП=23,51*1,2                                                                         ЭММ=52,54*1,2                                                                   ЗПм=3,16*1,2                        
	шт.
	2
	94,31
	63,048
	3,05
	188,62
	56,424
	126,096
	6,1

	
	
	
	
	
	28,212
	3,792
	
	
	
	7,584
	

	 
	 
	Щит электрический ЩРУ3Н -30 (IP31) (компл.)
	шт.
	1
	 
	940
	940,00

	 
	 
	Щит электрический ЩРН -48 (IP31) (компл.)
	шт.
	1
	 
	890,5
	890,50

	7
	ФЕРм08-03-591-11
	Розетка штепсельная трехполюсная                       ЗП=728,13*1,2                                                      ЭММ=27,62*1,2                                                              ЗПм=1,62*1,2                        
	100 шт.
	0,66
	2024,02
	33,144
	1117,12
	1335,8532
	576,67896
	21,87504
	737,2992

	
	
	
	
	
	873,756
	1,944
	
	
	
	1,28304
	

	 
	 
	Розетка  с заземляющим контактом с защ. шторками 
	шт.
	66
	 
	54,4
	3590,40

	8
	ФЕРм08-03-594-2
	Светильники с люминесцентными лампами                   ЗП=1150,72*1,2                                                  ЭММ=1874,91*1,2                                                 ЗПм=522,93*1,2                        
	100 шт.
	0,68
	6340,656
	2249,892
	2709,9
	4311,6461
	938,98752
	1529,92656
	1842,732

	
	
	
	
	
	1380,864
	627,516
	
	
	
	426,71088
	

	 
	 
	Светильник ЛПО50-2*40
	шт.
	6
	 
	340
	2040,00

	 
	 
	Светильник TL4*18 (накл.)
	шт.
	60
	 
	618
	37080,00

	 
	 
	Лампа люминесцентная
	шт.
	252
	 
	23
	5796,00

	 
	 
	Стартер 220 В
	шт.
	12
	 
	3,5
	42,00

	 
	 
	Светильник с аккум. батареей 
	шт.
	2
	 
	560
	1120,00

	9
	ФЕРм08-03-591-3
	Выключатель электрический                                 ЗП=753,92*1,2                                                      ЭММ=60,6*1,2                                                              ЗПм=1,35*1,2                        
	100 шт.
	0,2
	1620,944
	72,72
	643,52
	324,1888
	180,9408
	14,544
	128,704

	
	
	
	
	
	904,704
	1,62
	
	
	
	0,324
	

	 
	 
	Выключатель электрический 
	шт.
	20
	 
	48,6
	972,00

	10
	ЕРм08-02-396-20
	Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 40 мм                                                          ЗП=188,2*1,2                                                     ЭММ=14,48*1,2                                                    ЗПм=3,45*1,2                        
	100 м
	1,2
	335,32
	17,38
	92,1
	402,384
	271,008
	20,856
	110,52

	
	
	
	
	
	225,84
	4,14
	
	
	
	4,968
	

	 
	 
	Кабельный канал 16*16
	м
	120
	 
	7,4
	888,00

	 
	 
	Коробка   85*85 для к/к
	шт.
	20
	 
	11,9
	238,00

	11
	ЕРм08-02-396-22
	Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 120 мм                                                          ЗП=311,43*1,2                                                     ЭММ=28,43*1,2                                                    ЗПм=5,63*1,2                        
	100 м
	2,4
	590,032
	34,116
	182,2
	1416,0768
	896,9184
	81,8784
	437,28

	
	
	
	
	
	373,716
	6,756
	
	
	
	16,2144
	

	 
	 
	Кабельный канал 100*40
	м
	60
	 
	104
	6240,00

	 
	 
	Перегородка для кабельного канала 100*40
	м
	60
	 
	20
	1200,00

	 
	 
	Кабельный канал 100*60
	м
	180
	 
	110,11
	19819,80

	 
	 
	Перегородка для кабельного канала 100*60
	м
	180
	 
	38,3
	6894,00

	 
	 
	Суппорт для кабельного канала 100*60
	шт.
	66
	 
	15,4
	1016,40

	 
	 
	Аксессуары для кабельного канала 100*60
	компл.
	18
	 
	150
	2700,00

	12
	ФЕРм08-02-399-1
	Прокладка проводов в коробах сечением до 6 мм2                                                                            ЗП=33,12*1,2                                                       ЭММ=50,89*1,2                                                   ЗПм=18,24*1,2                        
	100 м
	3,2
	156
	61,07
	55,19
	499,2
	127,168
	195,424
	176,608

	
	
	
	
	
	39,74
	21,88
	
	
	
	70,016
	

	 
	 
	Провод ПУНП 3*1,5
	м
	320
	 
	11,1
	3552,00

	13
	ФЕРм08-02-399-2
	Прокладка проводов в коробах сечением до 35 мм2                                                                            ЗП=44,23*1,2                                                       ЭММ=75,42*1,2                                                   ЗПм=25,93*1,2                        
	100 м
	4,6
	201,5
	90,504
	57,92
	926,9
	244,1496
	416,3184
	266,432

	
	
	
	
	
	53,076
	31,116
	
	
	
	143,1336
	

	 
	 
	Провод ПУНП 3*2,5
	м
	460
	 
	18,3
	8418,00

	14
	ФЕРм08-03-600-2
	Счетчики трехфазные                                                   ЗП=8,63*1,2                                                            ЭММ=2,31*1,2                                                         ЗПм=0,14*1,2                        
	 шт.
	1
	13,518
	2,772
	0,39
	13,518
	10,356
	2,772
	0,39

	
	
	
	
	
	10,356
	0,168
	
	
	
	0,168
	

	 
	 
	Счетчик электрический ЦЭ6803В 10-100 А 
	шт.
	1
	 
	1400
	1400,00

	Испытания и измерения.

	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ФЕРп-2001  1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром  (К=1,2)
	1 линия
	20
	5,11
	122,64

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕРп-2001  1-11-011-1
	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами  (К=1,2)
	100 точек
	0,8
	204,64
	196,4544

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕРп-2001  1-11-013-1
	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,2)
	1 токопр.
	19
	19,19
	437,532

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕРп-2001  1-11-023-1
	Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,2)
	1 ед.
	19
	25,58
	583,224

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы)
	9,52
	0,00

	ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)
	9,52*0,81
	5176,87

	ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	9,52
	309,90

	ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы)
	9,52
	91,11

	ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)
	9,52*0,81
	29645,60

	ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	9,52
	947,11

	ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01)
	9,52*0,81*0,8
	8265,48

	Машины и механизмы (ТЕР)
	3,66
	1278,23

	Машины и механизмы (ФЕРм)
	3,66*1,06
	9604,91

	Итого машины и механизмы 
	
	10883,13

	Материалы (ТЕР)
	4,78
	0

	Материалы (ФЕРм)
	4,78*0,99
	52278,93

	Итого поматериалам
	
	52278,93

	Итого по неучтенным материалам
	
	107087,20

	ТЗР
	5%
	5354,36

	Итого
	
	214552,92

	Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы)
	85%*0,94
	72,79

	Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы)
	65%
	59,22

	Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы)
	95%*0,94
	31096,46

	Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы)
	65%
	22634,60

	Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	110%*0,94
	1299,74

	Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	70%
	879,90

	Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	65%*0,94
	5050,21

	Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	40%
	3306,19

	Итого
	
	278952,04

	НДС 18 %:
	
	50211,37

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	329163

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              М.П.                             Заказчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               М.П.                            Исполнитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


