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	МОУ Гимназия №44
	
	
	

	
	
	(наименование стройки/ремонтируемого  обьекта)
	
	
	

	Заказчик:        МОУ Гимназия №44       
	
	
	
	СОГЛАСОВАНО:

	Исполнитель: 
	
	
	
	
	  ___________________/                                 /

	
	
	
	
	
	
	
	
	  " ___ "   ___________________    2008  г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08

	на ремонт системы электроснабжения спортивного зала и вспомогательных помещений 2-го этажа в МОУ Гимназии №44  

	(Кохомское шоссе, д.29)

	 
	Составлена в ценах:           __3кв.2008г_____
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и  строительные работы (ТЕР).

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуат. машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т. ч. зарплаты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр67-4-5
	Демонтаж светильников с  люминесцентными лампами                                                                        
	100 шт.
	0,35
	118,32
	2,75
	0
	41,412
	40,4495
	0,9625
	0

	
	
	
	
	
	115,57
	0,71
	
	
	
	0,2485
	

	2
	ТЕРр67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток                                  
	100 шт.
	0,06
	36,68
	0
	0
	2,2008
	2,2008
	0
	0

	
	
	
	
	
	36,68
	0
	
	
	
	0
	

	3
	ТЕРр67-1-1
	Демонтаж электропроводки                                           
	100 м
	1,2
	15,95
	0
	0
	19,14
	19,14
	0
	0

	
	
	
	
	
	15,95
	0
	
	
	
	0
	

	4
	ТЕР46-03-009-4
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см                                         
	100 отв.
	0,1
	2243,64
	1746,21
	0
	224,364
	49,743
	174,621
	0

	
	
	
	
	
	497,43
	162,76
	
	
	
	16,276
	

	5
	ТЕР46-03-011-3
	Пробивка  борозд в кирпичных стенах                                      
	100 м
	0,2
	1771,88
	1422,23
	0
	354,376
	69,93
	284,446
	0

	
	
	
	
	
	349,65
	92,6
	
	
	
	18,52
	

	6
	ТЕР46-03-008-2
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2
	0,02
	1531,28
	1181,83
	0
	30,6256
	6,989
	23,6366
	0

	
	
	
	
	
	349,45
	76,95
	
	
	
	1,539
	

	Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуат. машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т. ч. зарплаты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕРм08-02-409-1
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям                                                          ЗП=223,96*1,2                                                    ЭММ=581,65*1,2                                                ЗПм=184,77*1,2                        
	100 м
	2,4
	2722,312
	697,98
	1755,58
	6533,5488
	645,0048
	1675,152
	4213,392

	
	
	
	
	
	268,752
	221,724
	
	
	
	532,1376
	

	 
	 
	Труба ПВХ гофрированная D20
	м
	60
	 
	4,5
	270,00

	 
	 
	Труба ПВХ жесткая D20
	м
	50
	 
	6,8
	340,00

	 
	 
	Труба ПВХ гофрированная D16
	м
	60
	 
	3,4
	204,00

	 
	 
	Труба ПВХ жесткая D16
	м
	70
	 
	4,6
	322,00

	 
	 
	Коробка   85*85 
	шт.
	18
	 
	18,5
	333,00

	2
	ФЕРм08-02-148-1
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 1                ЗП=119,41*1,2                                                          ЭММ=491,2*1,2                                                           ЗПм=40,07*1,2                        
	100 м
	0,1
	805,632
	589,44
	72,9
	80,5632
	14,3292
	58,944
	7,29

	
	
	
	
	
	143,292
	48,084
	
	
	
	4,8084
	

	 
	 
	Кабель ВВГ 5*4
	м
	10
	 
	61,9
	619,00

	3
	ФЕРм08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 6 мм2)                                   ЗП=63,42*1,2                                                       ЭММ=4,6*1,2                                                        ЗПм=0,2*1,2                        
	100 м
	1,1
	662,054
	5,52
	580,43
	728,2594
	83,7144
	6,072
	638,473

	
	
	
	
	
	76,104
	0,24
	
	
	
	0,264
	

	 
	 
	Провод  ПУНП 3*1,5
	м
	110
	 
	11,1
	1221,00

	4
	ФЕРм08-02-412-3
	Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2)                                ЗП=73,96*1,2                                                          ЭММ=9,21*1,2                                                           ЗПм=0,54*1,2                        
	100 м
	1,2
	696,424
	11,052
	596,62
	835,7088
	106,5024
	13,2624
	715,944

	
	
	
	
	
	88,752
	0,648
	
	
	
	0,7776
	

	 
	 
	Провод ПУНП 3*2,5 
	м
	120
	 
	18,3
	2196,00

	5
	ФЕРм08-02-412-9
	Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2)                      ЗП=21,55*1,2                                                         ЭММ=2,31*1,2                                                                     ЗПм=0,14*1,2                        
	100 м
	0,95
	224,022
	2,772
	195,39
	212,8209
	24,567
	2,6334
	185,6205

	
	
	
	
	
	25,86
	0,168
	
	
	
	0,1596
	

	 
	 
	Провод ПУНП 3*1,5
	м
	95
	 
	11,1
	1054,50

	6
	ФЕРм08-03-526-1
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А                                                                   ЗП=14,85*1,2                                                                ЭММ=2,28*1,2                                                          ЗПм=0,03*1,2                        
	шт.
	5
	285,166
	2,736
	264,61
	1425,83
	89,1
	13,68
	1323,05

	
	
	
	
	
	17,82
	0,036
	
	
	
	0,18
	

	 
	 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29
	шт.
	4
	 
	20,6
	82,40

	 
	 
	УЗО АД12-М
	шт.
	1
	 
	356
	356,00

	7
	ФЕРм08-03-526-2
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А                                                                   ЗП=22,09*1,2                                                                ЭММ=3,19*1,2                                                          ЗПм=0,07*1,2                        
	шт.
	1
	317,136
	3,828
	286,8
	317,136
	26,508
	3,828
	286,8

	
	
	
	
	
	26,508
	0,084
	
	
	
	0,084
	

	 
	 
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100
	шт.
	1
	 
	302,3
	302,30

	8
	ФЕРм08-02-472-10
	Заземляющие проводники                                     ЗП=438,51*1,2                                                       ЭММ=252,67*1,2                                                      ЗПм=0,41*1,2                        
	100 м
	0,1
	9178,936
	303,204
	8349,52
	917,8936
	52,6212
	30,3204
	834,952

	
	
	
	
	
	526,212
	0,492
	
	
	
	0,0492
	

	 
	 
	Провод ПВ1 4мм2
	м
	10
	 
	10,5
	105,00

	9
	ФЕРм08-03-545-1
	  Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10                      ЗП=31,15*1,2                                                          ЭММ=3,26*1,2                                                          ЗПм=0,03*1,2                        
	шт.
	6
	176,952
	3,912
	135,66
	1061,712
	224,28
	23,472
	813,96

	
	
	
	
	
	37,38
	0,036
	
	
	
	0,216
	

	 
	 
	Коробка электротехническая 100*100
	шт.
	6
	 
	31,6
	189,60

	10
	ФЕРм08-03-599-1
	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6                                                                    ЗП=1,69*1,2                                                                ЭММ=4,33*1,2                                                            ЗПм=0,14*1,2                        
	 шт.
	1
	78,074
	5,196
	70,85
	78,074
	2,028
	5,196
	70,85

	
	
	
	
	
	2,028
	0,168
	
	
	
	0,168
	

	 
	 
	Щит электрический ЩРВ-24 (компл.)
	шт.
	1
	 
	460
	460,00

	11
	ФЕРм08-03-591-11
	Розетка штепсельная трехполюсная                       ЗП=728,13*1,2                                                      ЭММ=27,62*1,2                                                              ЗПм=1,62*1,2                        
	100 шт.
	0,04
	2024,02
	33,144
	1117,12
	80,9608
	34,95024
	1,32576
	44,6848

	
	
	
	
	
	873,756
	1,944
	
	
	
	0,07776
	

	 
	 
	Розетка  с заземляющим контактом с защ. шторками 
	шт.
	4
	 
	54,4
	217,60

	12
	ФЕРм08-03-594-2
	Светильники с люминесцентными лампами                   ЗП=1150,72*1,2                                                  ЭММ=1874,91*1,2                                                 ЗПм=522,93*1,2                        
	100 шт.
	0,4
	6340,656
	2249,892
	2709,9
	2536,2624
	552,3456
	899,9568
	1083,96

	
	
	
	
	
	1380,864
	627,516
	
	
	
	251,0064
	

	 
	 
	Светильник ЛПО50 2*36 (Спорт)
	шт.
	24
	 
	650
	15600,00

	 
	 
	Светильник ЛПО50 2*36 
	шт.
	16
	 
	340
	5440,00

	 
	 
	Лампа люминесцентная
	шт.
	80
	 
	23
	1840,00

	 
	 
	Стартер 220 В
	шт.
	80
	 
	3,5
	280,00

	13
	ФЕРм08-03-594-2
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х                  ЗП=3144,64*1,2                                                  ЭММ=2681,24*1,2                                                 ЗПм=880,49*1,2                        
	100 шт.
	0,06
	9700,956
	3217,488
	2709,9
	582,05736
	226,41408
	193,04928
	162,594

	
	
	
	
	
	3773,568
	1056,588
	
	
	
	63,39528
	

	 
	 
	Светильник TL4*18 
	шт.
	6
	 
	410
	2460,00

	 
	 
	Лампа люминесцентная
	шт.
	24
	 
	19
	456,00

	14
	ФЕРм08-03-591-3
	Выключатель электрический                                 ЗП=753,92*1,2                                                      ЭММ=60,6*1,2                                                              ЗПм=1,35*1,2                        
	100 шт.
	0,07
	1620,944
	72,72
	643,52
	113,46608
	63,32928
	5,0904
	45,0464

	
	
	
	
	
	904,704
	1,62
	
	
	
	0,1134
	

	 
	 
	Выключатель электрический 
	шт.
	7
	 
	48,6
	340,20

	15
	ФЕРм08-03-604-1
	Звонки электрические с кнопкой                        ЗП=758,88*1,2                                                          ЭММ=391,66*1,2                                                           ЗПм=1,35*1,2                        
	100 компл.
	0,01
	4841,108
	469,992
	3460,46
	48,41108
	9,10656
	4,69992
	34,6046

	
	
	
	
	
	910,656
	1,62
	
	
	
	0,0162
	

	 
	 
	Звонок электрический школьный
	компл.
	1
	 
	1300
	1300,00

	Испытания и измерения.

	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Общая стоимость (руб)

	
	
	
	
	общее
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ФЕРп-2001  1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром  (К=1,15)
	1 линия
	6
	5,11
	35,259

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕРп-2001  1-11-011-1
	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами  (К=1,15)
	100 точек
	0,3
	204,64
	70,6008

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФЕРп-2001  1-11-013-1
	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,15)
	1 токопр.
	6
	19,19
	132,411

	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕРп-2001  1-11-023-1
	Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,15)
	1 ед.
	6
	25,58
	176,502

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы)
	9,52
	2,37

	ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)
	9,52*0,81
	6581,15

	ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	9,52
	345,91

	ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы)
	9,52
	588,24

	ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)
	9,52*0,81
	16616,10

	ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	9,52
	1205,82

	ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01)
	9,52*0,81*0,8
	2558,72

	Машины и механизмы (ТЕР)
	3,66
	1770,22

	Машины и механизмы (ФЕРм)
	3,66*1,06
	11393,15

	Итого машины и механизмы 
	
	13163,37

	Материалы (ТЕР)
	4,78
	0

	Материалы (ФЕРм)
	4,78*0,99
	49504,59

	Итого поматериалам
	
	49504,59

	Итого по неучтенным материалам
	
	35988,60

	ТЗР
	5%
	1799,43

	Итого
	
	121424,87

	Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы)
	85%*0,94
	471,90

	Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы)
	65%
	383,90

	Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы)
	95%*0,94
	20715,14

	Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы)
	65%
	15078,21

	Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	110%*0,94
	1604,49

	Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	70%
	1086,21

	Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	65%*0,94
	1563,38

	Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)
	40%
	1023,49

	Итого
	
	163351,59

	НДС 18%:
	
	29403,29

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	192755

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              М.П.                             Заказчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               М.П.                            Исполнитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


