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	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на капитальный ремонт центрального и запасного выходов по адресу г.Иваново ул. 19 Линия д. 1а 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	163,061 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	183,29 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	13,734 тыс.руб

	 Составлена в ценах 2 кв. 2009 г.

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕР46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	0,332
	413,46
	235,02
	0
	137,27
	59,24
	78,03
	0
	29,3
	9,7276

	 
	(0) 
	
	100 м2
	178,44
	57,87
	
	
	
	19,21
	
	6,84
	2,27088

	 2
	ТЕРр56-9-04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	0,06
	431,36
	0
	0
	25,88
	25,88
	0
	0
	67,4
	4,044

	 
	(0) 
	
	100 коробок
	431,36
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0804
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕРр53-20-04
	Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних
	0,095
	22364,74
	5107,44
	12734,8
	2124,65
	429,64
	485,21
	1209,81
	670
	63,65

	 
	(0) 
	
	100 м3 кладки
	4522,5
	348,27
	
	
	
	33,09
	
	39
	3,705

	 3.1
	Прайс лист
	Кирпич
	3,8
	
	
	10169,49
	
	
	38644,06
	

	 
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен центрального входа
	0,06
	232,19
	0
	0
	13,93
	13,93
	0
	0
	36,28
	2,1768

	 
	(0) 
	
	100 м2 дверных полотен
	232,19
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,0708
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕР10-04-013-02
	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен
	0,06
	2315,58
	495,08
	328,2
	138,93
	89,54
	29,7
	19,69
	186,7715
	11,20629

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=1297,66*1,15; ЭММ=396,06*1,25; ЗПм=15,3*1,25; ТЗТ=162,41*1,15; ТЗТм=3,68*1,25
	100 м2 проемов
	1492,31
	19,13
	
	
	
	1,15
	
	4,6
	0,276

	 5.1
	Прайс лист 
	Дверн. полотно
	3
	
	
	5539,83
	
	
	16619,49
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 5.2
	Прайс лист
	Короб дверной  
	3
	
	
	2086,44
	
	
	6259,32
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	Прайс лист
	Замок
	3
	
	0
	1006,78
	
	
	3020,34
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен запасного выхода
	0,164
	232,19
	0
	0
	38,08
	38,08
	0
	0
	36,28
	5,94992

	 
	(0) 
	
	100 м2 дверных полотен
	232,19
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7.1
	999-9900
	Строительный  мусор
	0,19352
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	0,164
	5852,56
	2151,35
	2813,79
	959,82
	145,54
	352,82
	461,46
	119,922
	19,66721

	 
	(0) сб.ОУр.п.1.13
	ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25
	100 м2 проемов
	887,42
	146,69
	
	
	
	24,06
	
	16,675
	2,7347

	 9
	Прайс лист
	Коробка дверная
	4
	
	0
	1177,97
	
	
	4711,88
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	Прайс лист
	Полотно дверное
	4
	
	0
	3211,86
	
	
	12847,44
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	Прайс код 178641
	Петля дверная
	4
	
	0
	144,07
	
	
	576,28
	

	 
	
	
	компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Прайс код 178722
	Ручка дверная
	4
	
	0
	244,07
	
	
	976,28
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	ТЕР15-02-016-03
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	0,35
	2225,03
	123,41
	1354,34
	778,76
	261,55
	43,19
	474,02
	98,716
	34,5506

	 
	(0) сб.46 п.1.28
	ЗП=649,81*1,15; ЭММ=98,73*1,25; ЗПм=51,26*1,25; ТЗТ=85,84*1,15; ТЗТм=6,29*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	747,28
	64,08
	
	
	
	22,43
	
	7,8625
	2,75187

	 14
	ТЕР15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и откосов дверей
	0,35
	1372,84
	13,63
	930,4
	480,49
	150,08
	4,77
	325,64
	58,6615
	20,53152

	 
	(0) 
	ЗП=372,88*1,15; ЭММ=10,9*1,25; ЗПм=1,87*1,25; ТЗТ=51,01*1,15; ТЗТм=0,12*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	428,81
	2,34
	
	
	
	0,82
	
	0,15
	0,0525

	 15
	ССЦ01.2009 п.26
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	3,8
	14,73
	0
	0
	55,97
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	 16
	ССЦ01.2009 Табл.2.6
	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	3,8
	162,88
	0
	0
	618,94
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	4697,81
	1213,48
	993,72
	2490,62
	171,50394

	 
	
	
	100,76
	
	11,79095

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1213,48*10,45
	10,45
	12681

	 Машины и механизмы
	993,72*4,31
	4,31
	4283

	 Материалы
	2490,62*5,03
	5,03
	12528

	 Итого по неучтенным материалам
	
	83655

	 ТЗР
	83655*0,05
	5%
	4183

	 Итого по перевозке
	
	619

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	56

	 Итого
	
	118005

	 Деревянные конструкции. Ремонт (5, 6, 8, 9, 10, 11, 12)

	 Накладные расходы
	(235,08+25,21)*10,45*1,062*0,94
	1,062
	2715

	 Сметная прибыль
	(235,08+25,21)*10,45*0,5355
	0,5355
	1457

	 Отделочные работы. Ремонт (13, 14, 15, 16)

	 Накладные расходы
	(411,63+23,25)*10,45*0,945*0,94
	0,945
	4037

	 Сметная прибыль
	(411,63+23,25)*10,45*0,4675
	0,4675
	2125

	 Проемы при ремонте. Ремонт (2, 4, 7)

	 Накладные расходы
	(77,89+0)*10,45*0,82*0,94
	0,82
	627

	 Сметная прибыль
	(77,89+0)*10,45*0,62
	0,62
	505

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1)

	 Накладные расходы
	(59,24+19,21)*10,45*1,1*0,94
	1,1
	848

	 Сметная прибыль
	(59,24+19,21)*10,45*0,7
	0,7
	574

	 Стены при ремонте. Ремонт (3)

	 Накладные расходы
	(429,64+33,09)*10,45*0,86*0,94
	0,86
	3909

	 Сметная прибыль
	(429,64+33,09)*10,45*0,7
	0,7
	3385

	 Итого Накладные расходы
	12136
	1
	12136

	 Итого Сметная прибыль
	8046
	1
	8046

	 Итого
	
	138187

	 Временные здания и сооружения
	138187*0
	0
	0

	 Итого
	
	138187

	 Зимнее удорожание
	138187*0
	0
	0

	 Итого
	
	138187

	 Итого
	
	138187

	 Итого
	
	138187

	 НДС
	138187*0,18
	18%
	24874

	 Итого
	
	163061

	 Итого
	
	163061

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


