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 Наименование стройки -  
 Объект  

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
                                                                            на  текущий ремонт вестибюля    в МОУ лицей №21 с заменой горючей отделки 

 Основание Сметная стоимость -  496,938 тыс.руб 
 Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  661,49 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  55,898 тыс.руб 
 Составлена в ценах Октября 2009 г. 

  
Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Количе
ство 

Всего Экспл. 
машин 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины 

 № 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат 

ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

Материал
ы 

Всего Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

Материал
ы 

На един. Всего 

 №1 <Нет раздела> 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕРр57-3-02 Разборка плинтусов 
цементных и из 
керамической плитки 

0,76 89,68 0 0 14,28 10,8528  1 

(0)   100 м 
плинтус

ов 

89,68 0 

0 68,16 68,16 

0 

0 

0 0 

0,4712  1.1 999-9900 Строительный  мусор 
т 

  0   0  



ТЕР16-04-002-02 Демонтаж трубопроводов 
водоснабжения из 
напорных 
полиэтиленовых труб 
низкого давления 
среднего типа наружным 
диаметром 25 мм 

0,32 876,516 398,268 127,45 59,856 19,15392  2 

(0)  ЗП=1195,62*0,4; 
ЭММ=995,67*0,4; 
ЗПм=84,79*0,4; 
Мат=635,14*0; 
ТЗТ=149,64*0,4; 
ТЗТм=8,42*0,4 

100 м 
трубопр

овода 

478,248 33,916 

0 280,49 153,04 

10,85 

0 

3,368 1,07776 

ТЕР16-04-002-02 Прокладка 
трубопроводов 
водоснабжения из 
напорных 
полиэтиленовых труб 
низкого давления 
среднего типа наружным 
диаметром 25 мм 

0,32 2826,43 995,67 318,61 149,64 47,8848  3 

(0)   100 м 
трубопр

овода 

1195,62 84,79 

635,14 904,46 382,6 

27,13 

203,24 

8,42 2,6944 

ТЕРр65-19-04 Демонтаж ребристых 
труб 

0,06 605,87 54,29 3,26 87 5,22  4 

(0)   100 шт. 551,58 14,11 

0 36,35 33,09 

0,85 

0 

1,58 0,0948 
ТЕР18-03-001-02 Установка радиаторов 

стальных 
0,0912 1937,16 257,75 23,51 65,6 5,98272  5 

(0)   100 квт 
радиато

ров и 
конвект

оров 

473,63 11 

1205,78 176,67 43,2 

1 

109,97 

3,13 0,28546 

Радиаторы  48  6  
 шт 

 0 390   18720  



ТЕРр61-1-09 Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри 
здания (однослойная 
штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа 
#Ветонит#) толщиной до 
10 мм для последующей 
окраски или оклейки 
обоями стен 

2,45 730,99 34,8 85,26 73,8 180,81  7 

(0)   100 м2 
поверхн

ости 

580,81 4,11 

115,38 1790,93 1422,98 

10,07 

282,68 

0,46 1,127 

0,7056  7.1 101-9541 Сухая растворная смесь 
""Ветонит-5 (с К=0,3) т 

  32443   22891,78  

ФЕР15-04-006-
04 

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза 
стен 

1,29 179,1264 3,2754 4,23 18,242496 23,53282  8 

(0) Перевод в 
ТЕР 

ЗП=157*1,2*1,15*0,81; 
ЭММ=2,06*1,2*1,25*1,06
; 
ЗПм=0,12*1,2*1,25*1,06; 
Мат=0,36*0,99; 
ТЗТ=16,32*1,2*1,15*0,81; 
ТЗТм=0,01*1,2*1,25*1,06 

100 м2 
покрыт

ия 

175,4946 0,1908 

0,3564 231,07 226,39 

0,25 

0,46 

0,0159 0,02051 

0,0258  8.1 101-9732 Грунтовка 
т 

  39000   1006,2  

ТЕРр62-16-06 Окрашивание ранее 
окрашенных 
поверхностей стен 
водоэмульсионной 
краской с расчисткой 
старой краски более 35% 

1,29 742,46191 9,2 11,87 29,6 38,184  9 

(0)   100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

206,02 1,43 

527,24191 957,78 265,77 

1,84 

680,14 

0,16 0,2064 



Краски 
водоэмульсионные 
"Тикурила" 

0,09159  10  

 т 

 0 270000   24729,3  

ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного 
гарнитура на клее из 
сухих смесей по кирпичу 
и бетону 

1,16 2626,98 33,93 39,36 159,67 185,2172  11 

(0)   100 м2 
поверхн

ости 
облицов

ки 

1181,56 12,92 

1411,49 3047,3 1370,61 

14,99 

1637,33 

1,65 1,914 

Плитки керамические 
глазурованные для 
внутренней облицовки 
стен гладкие 
"Керомогранит" 

116  12  

 м2 

 0 1158   134328  

ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов из 
плиток керамических 

0,76 289,26 5,76 4,38 23,6 17,936  13 

(0)   100 м 
плинтус

ов 

181,01 0 

102,49 219,84 137,57 

0 

77,89 

0,06 0,0456 

Плитки керамические 
плинтусные прямые 
"Керамогранит" 

7,676  14  

 м2 

 0 1158   8888,81  

ТЕР11-01-040-01 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на 
клее КН-2 

0,76 116,84 2,88 2,19 8,99 6,8324  15 

(0)   100 м 
плинтус

ов 

70,75 0 

43,21 88,8 53,77 

0 

32,84 

0,03 0,0228 



Планка для обрамления 
плитки 

0,76  16  

 100м 

 0 12700   9652  

ФЕР10-05-001-
01 

Устройство перегородок 
из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе 
«КНАУФ» с одинарным 
металлическим каркасом 
и однослойной обшивкой 
с обеих сторон (С 111) 
глухих 

0,48 7785,2968 43,14 21,95 135,24 64,9152  17 

(0) Перевод в 
ТЕР-2001 

Изп=0,81; Иэмм=1,06; 
Имат=0,99; 
ЗП=888,86*1,15*1,2; 
ЭММ=28,76*1,25*1,2; 
ЗПм=0*1,25*1,2; 
ТЗТ=98*1,15*1,2; 
ТЗТм=0*1,25*1,2 

100 м2 
перегор
одок (за 
вычето

м 
проемов

) 

1226,6268 0 

6515,53 3595,04 476,91 

0 

3096,18 

0 0 

ТЕРр53-20-04 Кладка отдельных 
участков стен из кирпича 
внутренних 

0,02 22364,74 5107,44 102,15 670 13,4  18 

(0)   100 м3 
кладки 

4522,5 348,27 

12734,8 447,29 90,45 

6,97 

254,7 

39 0,78 

0,8  
18.1 

404-9001 Кирпич 
1000 
шт. 

  10800   8640  

ТЕР11-01-040-01 Устройство уголков 
поливинилхлоридных на 
клее КН-2 

0,8 116,84 2,88 2,3 8,99 7,192  19 

(0)   100 м 
плинтус

ов 

70,75 0 

43,21 93,47 56,6 

0 

34,57 

0,03 0,024 

Уголок 80,8  20  
 м 

 0 65   5252  

 21 ТЕР07-05-016-03 Устройство 
металлических 
ограждений с поручнями 
из поливинилхлорида 

0,03 999,18 294,39 229,32 29,98 14,26 8,83 6,88 62,81 1,8843 



(0)   100 м 
огражде

ний 

475,47 3,47 0,1 2,82 0,0846 

Перила из нержавеющей 
стали 

3  22  

 м 

 0 3244   9732  

Металлические 
ограждения из 
нержавеющей стали 

3  23  

 м 

 0 2384   7152  

ТЕР11-01-015-07 Устройство покрытий 
шлифовка бетонных или 
металлоцементных 
покрытий 

0,1 965,94 363,81 36,38 80,04 8,004  24 

(0)   100 м2 
покрыт

ия 

585,09 16,11 

17,04 96,59 58,51 

1,61 

1,7 

2,09 0,209 

ТЕРр59-5-02 Ремонт ступеней 
бетонных 

0,1 1253,29 24,36 2,44 102,89 10,289  25 

(0)   100 
ступене

й 

716,11 3,93 

512,82 125,33 71,61 

0,39 

51,28 

0,44 0,044 

ТЕРр62-11-06 Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных полов за два 
раза с расчисткой старой 
краски более 35% 

0,1 903,4 9,2 0,92 55,52 5,552  26 

(0)   100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

386,42 1,43 

507,78 90,34 38,64 

0,14 

50,78 

0,16 0,016 

0,00179  
26.1 

101-9840 Краски Беталюкс 
т 

  270000   483,3  

795,09 652,84316  ИТОГО: 12279,89 4964,16 
76,19 

6520,64 
8,64633 

  
 Наименование и значение множителей Значение Прямые 

 Зарплата 4964,16*11,09 11,09 55053 



 Машины и механизмы 795,09*4,4 4,4 3498 
 Материалы 6520,64*4,94 4,94 32212 
 Итого по неучтенным материалам  251475 
 Итого по перевозке  0 
 Итого по погрузке/разгрузке  0 
 Итого  342238 
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Ремонт (21, 22, 23) 
 Накладные расходы (14,26+0,1)*11,09*1,395*0,94 1,395 209 
 Сметная прибыль (14,26+0,1)*11,09*0,85 0,85 135 
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Ремонт (4) 
 Накладные расходы (33,09+0,85)*11,09*0,74*0,94 0,74 262 
 Сметная прибыль (33,09+0,85)*11,09*0,5 0,5 188 
 Деревянные конструкции. Ремонт (17) 
 Накладные расходы (476,91+0)*11,09*1,062*0,94 1,062 5280 
 Сметная прибыль (476,91+0)*11,09*0,5355 0,5355 2832 
 Лестницы, крыльца при ремонте. Ремонт (25) 
 Накладные расходы (71,61+0,39)*11,09*0,76*0,94 0,76 570 
 Сметная прибыль (71,61+0,39)*11,09*0,6 0,6 479 
 Малярные работы при ремонте. Ремонт (9, 26) 
 Накладные расходы (304,41+1,98)*11,09*0,8*0,94 0,8 2555 
 Сметная прибыль (304,41+1,98)*11,09*0,5 0,5 1699 
 Отделочные работы. Ремонт (8, 10, 11, 12) 
 Накладные расходы (1597+15,24)*11,09*0,945*0,94 0,945 15883 
 Сметная прибыль (1597+15,24)*11,09*0,4675 0,4675 8359 
 Полы. Ремонт (13, 14, 15, 16, 19, 20, 24) 
 Накладные расходы (306,45+1,61)*11,09*1,107*0,94 1,107 3555 
 Сметная прибыль (306,45+1,61)*11,09*0,6375 0,6375 2178 
 Полы при ремонте. Ремонт (1) 
 Накладные расходы (68,16+0)*11,09*0,8*0,94 0,8 568 
 Сметная прибыль (68,16+0)*11,09*0,68 0,68 514 
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (2, 3, 5, 6) 
 Накладные расходы (578,84+38,98)*11,09*1,152*0,94 1,152 7419 
 Сметная прибыль (578,84+38,98)*11,09*0,7055 0,7055 4834 
 Стены при ремонте. Ремонт (18) 
 Накладные расходы (90,45+6,97)*11,09*0,86*0,94 0,86 873 
 Сметная прибыль (90,45+6,97)*11,09*0,7 0,7 756 
 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (7) 
 Накладные расходы (1422,98+10,07)*11,09*0,79*0,94 0,79 11802 



 Сметная прибыль (1422,98+10,07)*11,09*0,5 0,5 7946 
 Итого Накладные расходы 48976 1 48976 
 Итого Сметная прибыль 29920 1 29920 
 Итого  421134 
 Временные здания и сооружения 421134*0 0 0 
 Итого  421134 
 Зимнее удорожание 421134*0 0 0 
 Итого  421134 
 Непредвиденные расходы 421134*0 0% 0 
 Итого  421134 
 НДС 421134*0,18 18% 75804 
 Итого  496938 

  
 СОСТАВИЛ   
 ПРОВЕРИЛ   

  
    


