	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ

	 Директор ОАО "МПЖХ"
	
	Начальник УЖКХ Администрации  г.Иваново

	 _________________И.А. Ашурова
	
	_________________

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на  ремонт подъезда  (подъезда №1) по адресу: г.Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 153 

	 
	Сметная стоимость - 
	60,000 тыс.руб

	 
	Нормативная трудоемкость - 
	218,44 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	17,253 тыс.руб

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ФЕРр61-2-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,05
	3184,35
	20,94
	1140,23
	159,22
	101,16
	1,05
	57,01
	228,35
	11,4175

	 
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2023,18
	7,77
	
	
	
	0,39
	
	0,67
	0,0335

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,169
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ФЕРр61-4-01
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,03
	3263,25
	22,51
	1179,88
	97,9
	61,83
	0,68
	35,4
	229,75
	6,8925

	 
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2060,86
	8,35
	
	
	
	0,25
	
	0,72
	0,0216

	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,1014
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ФЕР15-04-027-06
	Шпатлевка пртолков, подготовленных под окраску
	0,16
	596,438
	4,75
	411,23
	95,43
	28,87
	0,76
	65,8
	18,975
	3,036

	 
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=156,92*1,15; ЭММ=3,8*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	180,458
	0,15
	
	
	
	0,02
	
	0,0125
	0,002

	 4
	ФЕРр62-42-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	0,16
	37,1
	0
	7,69
	5,94
	4,71
	0
	1,23
	3,77
	0,6032

	 
	(0) 
	
	100 м2 протравленной поверхности
	29,41
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ФЕР15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	0,64
	91,263
	1,475
	0,18
	58,41
	57,35
	0,94
	0,12
	9,315
	5,9616

	 
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 покрытия
	89,608
	0,15
	
	
	
	0,1
	
	0,0125
	0,008

	 5.1
	101-9732
	Грунтовка
	0,00832
	
	
	60140
	
	
	500,36
	


	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	0,48
	74,1165
	1,475
	0,18
	35,58
	34,78
	0,71
	0,09
	7,5325
	3,6156

	 
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 покрытия
	72,4615
	0,15
	
	
	
	0,07
	
	0,0125
	0,006

	 6.1
	101-9732
	Грунтовка
	0,00624
	
	
	60140
	
	
	375,27
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ФЕРр62-1-02
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	1,68
	249,23
	7,48
	64,93
	418,71
	297,06
	12,57
	109,08
	21,1
	35,448

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашив. поверхности (без вычета проемов)
	176,82
	1,16
	
	
	
	1,95
	
	0,1
	0,168

	 8
	ФЕРр62-7-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	1,274
	1134,36
	8,36
	683,72
	1445,17
	563,46
	10,65
	871,06
	51,19
	65,21606

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	442,28
	1,16
	
	
	
	1,48
	
	0,1
	0,1274

	 9
	ФЕРр62-18-02
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей (сапожок)
	0,16
	721,51
	8,36
	377,53
	115,44
	53,7
	1,34
	60,4
	38,4
	6,144

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	335,62
	1,16
	
	
	
	0,19
	
	0,1
	0,016

	 10
	ФЕРр62-18-03
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	0,06
	807,21
	8,36
	443,13
	48,43
	21,34
	0,5
	26,59
	40,7
	2,442

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	355,72
	1,16
	
	
	
	0,07
	
	0,1
	0,006

	 11
	ФЕРр62-9-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	0,06
	1468,24
	8,36
	729,8
	88,09
	43,8
	0,5
	43,79
	84,5
	5,07

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	730,08
	1,16
	
	
	
	0,07
	
	0,1
	0,006

	 12
	ФЕРр62-35-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,14
	1030,83
	0,87
	332,45
	144,32
	97,65
	0,12
	46,54
	80,73
	11,3022

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	697,51
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 13
	ФЕРр62-10-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	0,059
	1101,79
	8,36
	724,07
	65,01
	21,79
	0,49
	42,72
	42,75
	2,52225

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	369,36
	1,16
	
	
	
	0,07
	
	0,1
	0,0059

	 14
	ФЕРр62-33-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и  ребристых труб отопления за 2 раза
	0,035
	1092,7
	0,87
	515,51
	38,24
	20,17
	0,03
	18,04
	65,94
	2,3079

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	576,32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 15
	ФЕР15-05-006-01
	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм
	0,001
	5348,98
	107,69
	4407,48
	5,35
	0,83
	0,11
	4,41
	97,75
	0,09775

	 
	(0) 
	
	100 м2 площади остекления
	833,81
	7,02
	
	
	
	0,01
	
	0,52
	0,00052

	 16
	ФЕРр56-13-02
	Ремонт дверных коробок 
	0,1
	1818,56
	10,46
	1226,49
	181,86
	58,16
	1,05
	122,65
	64,84
	6,484

	 
	(0) 
	
	10 коробок
	581,61
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 16.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,044
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	ФЕРр56-15-01
	Ремонт дверных полотен 
	0,02
	2562,93
	37,08
	594,83
	51,26
	38,62
	0,74
	11,9
	200,73
	4,0146

	 
	(0) 
	
	100 
	1931,02
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 17.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0054
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	ФЕРр62-18-01
	Окраска масляными составами деревянных поручней 
	0,04
	1775,69
	8,36
	632
	71,03
	45,41
	0,33
	25,28
	129,9
	5,196

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1135,33
	1,16
	
	
	
	0,05
	
	0,1
	0,004

	 19
	ФЕРр61-7-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	0,01
	5751,92
	36,26
	2279,61
	57,52
	34,36
	0,36
	22,8
	383,06
	3,8306

	 
	(0) 
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3436,05
	13,46
	
	
	
	0,13
	
	1,16
	0,0116

	 19.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,081
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ФЕРр62-11-01
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	0,58
	714,49
	8,36
	514,32
	414,4
	111,25
	4,85
	298,31
	22,2
	12,876

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	191,81
	1,16
	
	
	
	0,67
	
	0,1
	0,058

	 21
	ФЕРр53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	0,0554
	533,37
	0,87
	25,17
	29,55
	28,11
	0,05
	1,39
	49,69
	2,75283

	 
	(0) 
	
	100 м восстановленной герметизации стыков
	507,33
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 22
	ФЕРр53-14-01
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	0,12
	34,73
	0
	10,42
	4,17
	2,92
	0
	1,25
	2,71
	0,3252

	 
	(0) 
	
	10 м трещин
	24,31
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 23
	ФЕРр62-29-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей) за два раза
	0,054
	568,11
	0,87
	403,63
	30,68
	8,83
	0,05
	21,8
	18,72
	1,01088

	 
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	163,61
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 24
	ФЕРр62-28-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза(козырек)
	0,065
	654,17
	1,04
	554,54
	42,52
	6,41
	0,07
	36,05
	11,28
	0,7332

	 
	(0) 
	
	100 м2 кровли
	98,59
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 25
	ФЕРр57-10-03
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	0,09
	2317,15
	126,31
	1131,16
	208,54
	95,37
	11,37
	101,8
	124,23
	11,1807

	 
	(0) 
	
	100 мест
	1059,68
	13,88
	
	
	
	1,25
	
	1,38
	0,1242

	 25.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,1332
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 26
	ФЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	0,09
	151,639
	8,3125
	25,21
	13,65
	10,63
	0,75
	2,27
	12,42
	1,1178

	 
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=102,71*1,15; ЭММ=6,65*1,25; ЗПм=1,07*1,25; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25
	100 м2 покрытия
	118,1165
	1,3375
	
	
	
	0,12
	
	0,125
	0,01125

	 27
	ФЕР08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	0,09
	1001,69
	15,69
	379,47
	90,15
	54,59
	1,41
	34,15
	70,2
	6,318

	 
	(0) 
	
	100 м2 горизонтальной проекции
	606,53
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 28
	ФЕР311-01-146-01
	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка
	0,3346
	32,93
	28,78
	0
	11,02
	1,39
	9,63
	0
	0,5777
	0,1933

	 
	(0) 
	
	1 т
	4,15
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 29
	ФЕР310-3030-1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км
	0,3346
	19,01
	19,01
	0
	6,36
	0
	6,36
	0
	0
	0

	 
	(0) 
	
	1 т
	0
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	4033,95
	1904,55
	67,47
	2061,93
	218,10967

	 
	
	
	6,89
	
	0,60997

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1904,55*11,16*0,81
	11,16
	17216,37

	 Машины и механизмы
	67,47*4,44*1,06
	4,44
	317,54

	 Материалы
	2061,93*4,92*0,99
	4,92
	10043,25

	 Итого по неучтенным материалам
	
	875,63

	 ТЗР
	875,63*0,05
	5%
	43,78

	 Итого по перевозке
	
	0

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	0

	 Итого
	
	28496,57

	 Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (27)

	 Накладные расходы
	(54,59+0)*11,16*0,81*1,098*0,94
	1,098
	509,32

	 Сметная прибыль
	(54,59+0)*11,16*0,81*0,68
	0,68
	335,56

	 Малярные работы при ремонте. Ремонт (4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24)

	 Накладные расходы
	(1295,58+4,55)*11,16*0,81*0,8*0,94
	0,8
	8838

	 Сметная прибыль
	(1295,58+4,55)*11,16*0,81*0,5
	0,5
	5876,33

	 Отделочные работы. Ремонт (3, 5, 6, 15)

	 Накладные расходы
	(121,83+0,2)*11,16*0,81*0,945*0,94
	0,945
	979,89

	 Сметная прибыль
	(121,83+0,2)*11,16*0,81*0,4675
	0,4675
	515,7

	 Полы. Ремонт (26)

	 Накладные расходы
	(10,63+0,12)*11,16*0,81*1,107*0,94
	1,107
	101,12

	 Сметная прибыль
	(10,63+0,12)*11,16*0,81*0,6375
	0,6375
	61,95

	 Полы при ремонте. Ремонт (25)

	 Накладные расходы
	(95,37+1,25)*11,16*0,81*0,8*0,94
	0,8
	656,8

	 Сметная прибыль
	(95,37+1,25)*11,16*0,81*0,68
	0,68
	593,92

	 Проемы при ремонте. Ремонт (16, 17)

	 Накладные расходы
	(96,78+0)*11,16*0,81*0,82*0,94
	0,82
	674,34

	 Сметная прибыль
	(96,78+0)*11,16*0,81*0,62
	0,62
	542,41

	 Стены при ремонте. Ремонт (21, 22)

	 Накладные расходы
	(31,03+0)*11,16*0,81*0,86*0,94
	0,86
	226,76

	 Сметная прибыль
	(31,03+0)*11,16*0,81*0,7
	0,7
	196,35

	 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 19)

	 Накладные расходы
	(197,35+0,77)*11,16*0,81*0,79*0,94
	0,79
	1329,94

	 Сметная прибыль
	(197,35+0,77)*11,16*0,81*0,5
	0,5
	895,46

	 Погрузка-разгрузка. Ремонт (28)

	 Накладные расходы
	(1,39+0)*11,16*0,81*0,9*0,94
	0,9
	10,63

	 Сметная прибыль
	(1,39+0)*11,16*0,81*0,51
	0,51
	6,41

	 Перевозка. Ремонт (29)

	 Накладные расходы
	(0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94
	0,9
	0

	 Сметная прибыль
	(0+0)*11,16*0,81*0,51
	0,51
	0

	 Итого Накладные расходы
	13326,8
	1
	13326,8

	 Итого Сметная прибыль
	9024,09
	1
	9024,09

	 Итого
	
	50847,46

	 НДС
	50847,46*0,18
	18%
	9152,54

	 Итого
	
	60000

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Ершова С.Ю.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


