
МУ ДОД СДЮСШОР №2
(наименование  стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)
на текущий ремонт 2 этаж
Основание:

Сметная стоимость строительных работ _________________________________184,000 тыс. руб.

Средства  на оплату труда _____________________________________________30,911 тыс. руб.

Сметная трудоемкость ________________________________________________283,99 чел. час.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснование, индекс
	Общая стоимость,
	руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Новый Раздел

	1


	ФЕРр57-2-1
В ред, пр. №207 Минрегиона РФ

	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия

	1,495 

	76,26
	4,3
	1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ = 4,92

	114,01

	107,58

	6,43

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81;
 ТЗМ =1,06
	
	
	71,96
	1,6
	
	
	
	2,39

	2


	ФЕРр57-2-4
Вред. пр. №207 Минрегиона РФ

	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия

	1,495

	2721,92
	1953,6
	1 ОЗП-11,16; ЭМ-4,44; 
ЗПМ = 11,16; МАТ= 4,92

	4069,27

	1148,63

	2920,64

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06;
 ЗПМ =1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; 
ТЗМ = 1.06
	
	
	768,32
	226,83
	
	
	
	339,11

	3
	ФЕР 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,495
	1536,81
	70,34
	1 ОЗП =11,16;
	2297,52
	524,24
	105,16


	
	Вред, пр. № 253 Минрегиона РФ
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
 МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; 
Условия np-ва работ О3П=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ= 1,2; ТЗМ=1,2; 
ФЕР к ТЕР ОЗП= 0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ= 0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06
	
	
	350,66
	23,42
	ЭМ= 4,44; ЗПМ=11,16; МАТ= 4,92
	
	
	35,01

	4


	ФЕР 11-01-011-02
В ред. пр.253 Минрегиона РФ

	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки

	1,495

	587,09
	24.55
	1 ОЗП= 11,16; ЭМ-4,44; 
ЗПМ= 11,16; МАТ-4,92

	877.7

	13,27

	36,7

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;Т3=1,!5; ТЗМ=1,25;
 К толщ.=2 ОЗП=2; ЭМ=2: ЗПМ=; МАТ=2; ТЗМ-2; 
Условия np-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2: Т3=1,2; ТЗМ= 1,2; 
ФЕР к ТЕР ОЗП =0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ= 0,99; ТЗ =0 ,81; ТЗМ = 1,06
	
	
	8,88
	7,76
	
	
	
	11,6

	5


	ФЕР 11-01-036-04
Вред. пр. №253 Минрегиона РФ

	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия

	1,495

	7317,21
	112,08
	1 ОЗП-11,16; ЭМ= 4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92

	10939,22

	436,19

	167,56

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
МДС35 ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ= 1,25;
 Т3= 1,15; ТЗМ= 1,25;
 Условия np-ва работ ОЗП = 1,2; ЭМ= 1,2;
 ЗПМ = 1,2; Т3= 1,2; ТЗМ= 1,2: 
ФЕР к ТЕР ОЗП=0 ,81; ЭМ= 1,06; ЗПМ=1,06; МАТ= 0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06
	
	
	291,77
	6,26
	
	
	
	9,37

	6


	ФЕР11-01-040-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса

	1,01

	562,82
	4,17
	1 ОЗП-11,16; ЭМ= 4,44; 
ЗПМ-11,16; МАТ-4,92

	568,45

	99,06

	4,21

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
МДС35 ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
 Т3= 1,15; ТЗМ= 1,25; 
Условия np-ва работ ОЗП =1,2; ЭМ=1,2; 
ЗПМ= 1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
 ФЕР к ТЕР ОЗП =0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ =0,99; Т= 0,81; ТЗМ= 1,06
	
	
	98,08
	
	
	
	
	

	7
	ФСЩШО-303 1-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1
	1 тонна
	10,44
	19,41
	19,41
	1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; 
ЗПМ-11,16; МАТ=4,92
	202,64
	
	202,64

	8


	ФСЦП311-01-146-1

	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна

	10,44

	32,93
	28,78
	1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44;
ЗПМ=11,16;
МАТ-4,92
	343,79

	43,33

	300,46

	
	
	
	
	
	4,15
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	19412,6
	2372,3
	3743,8

	
	
	
	397,48

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	108516,11
	26474,86
	16622,47

	
	
	
	4435,88

	Накладные расходы
	26970,96
	
	

	В том числе, справочно:
	
	
	

	80%*0,94 ФОТ (от 17830,44) (Поз. 1-2)
	13408.49
	
	

	100%*0,94 ФОТ (от 483,56) (Поз. 8)
	454,55
	
	

	123%*(0.9*0,94) ФОТ (от 12596,74) (Поз. 3-6) 
	13107,92
	
	

	Сметная прибыль
	20445,26
	
	

	В том числе, справочно;
	
	
	

	60% ФОТ (от 483,56) (Поз. 8)
	290,14
	
	

	68% ФОТ (от 17830,44) (Поз. 1-2)   
	12124,7
	
	

	75%*0,85 ФОТ (от 12596,74) (Поз. 3 -6)
	8030,42
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	

	Полы (ремонтно-строительные)
	52548,68
	
	

	Полы
	99921,64
	
	

	Перевозка грузов автомобильным транспортом
	899,72
	
	

	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	2562,29
	
	

	Итого
	155932,33
	
	

	В том числе:
	
	
	

	Материалы
	65418,78
	
	

	Машины и механизмы
	16622,47
	
	

	ФОТ
	30910,74
	
	

	Накладные расходы
	26970,96
	
	

	Сметная прибыль
	20445,26
	
	

	НДС 18%
	28067,82
	
	

	ВСЕГО по смете
	184000
	
	


Составил:

Проверил:
СОГЛАСОВАНО:


____________________





«_____»____________20 __ г.





УТВЕРЖДАЮ: 


_______________________





«_____»_____________20___г.








