
1 2 3 4 5 8 9 10 12

Кабель ВВГнг FRLS 3*1,5 м

Труба ПВХ жесткая D16 м

Выключатель автоматический 1П ВА47-29 16А шт.

Выключатель автоматический 3П ВА47-100 25А шт.

Светильник аварийного освещения ЛБА 3923 шт.

1171,74

633,47 285,06

45 399,7 17986,50

1380,86

2362,51

2603,87 2856,26 621,39

1063,13

4 27,6 110,40

4
ФЕРм08-03-

594-02

Светильники с люминесцентными лампами отдельно 

устанавливаемый на штырях с количеством ламп в 

светильнике 2                                                                     

ЗП=1150,72*1,2                                                                       

ЭММ=1968,76*1,2                                                                         

ЗПм=527,89*1,2                        

100 шт. 0,45

6347,25

1,36

240,00 1295,82 89,04

6,78

1200,00

0,00 0,00

3
ФЕРм08-03-

526-01

Выключатели установочные автоматические (автоматы) 

одно-,двух-, трехполюсные, устанавливаемые на стене 

или колонне, на ток до 25 А                                                                   

ЗП=14,84*1,2                                                                

ЭММ=1,13*1,2                                                          

ЗПм=0,00*1,2                        

шт. 5

259,16

17,81

268,46 1,79 4,29

240 9,2 2208,00

70,26

1456,83 4309,33 644,31

168,62

3496,39

290 72,9 21141,00

2
ФЕРм08-02-

409-01

Труба винипластовая по установленным конструкциям , 

по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 

25                                                                                    

ЗП=223,72*1,2                                                    

ЭММ=58,55*1,2                                                                 

ЗПм=1,49*1,2                        

100 м 2,4

1795,55

71,75 2348,55 415,13

1725,35

208,08

48,08 139,44

1
ФЕРм08-02-

148-01

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1м кабеля до 1 кг                                      

ЗП=119,29*1,2                                                          

ЭММ=495,79*1,2                                                           

ЗПм=40,07*1,2                        

100 м 2,9

809,85

143,15

594,95

Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).

0 578,994 126,051
452,943

0
420,17 147,08 44,124

6 7 11

1
ФЕР46-03-009-

3

Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых 

диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см                                         
100 отв. 0,3

1929,98 1509,81

Материалы Всего
Основной 

зарплаты

Эксплуат. 

машин Материал

ыОсновной 

зарплаты

В т.ч. 

зарплаты

В т. ч. 

зарплаты

Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и  строительные работы (ТЕР).

№ 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость на единицу, руб. Общая сметная стоимость, руб.

Всего
Эксплуат. 

машин

форма П2.4  МДС 81-35.2004

  МДОУ №25  

(наименование стройки/ремонтируемого  обьекта)

Заказчик:        МДОУ №25  СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель: ООО "Верхняя Волга"   ___________________/   О.М. Шуманская   /

1 453,4 453,40

  " ___ "   ___________________    2011  г.

                 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-11

на монтаж системы аварийного (эвакуационного) электроосвещения в МДОУ №25

(г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д.9)

Составлена в ценах:              1кв.2011г.  



1 2 3 4

               М.П.                            Исполнитель: С. Г. Иванов

ИТОГО ПО СМЕТЕ 122446

Расчет затрат на уплату НДС (гл. 26.2 НК РФ).

Итого НДС: 18678,17

Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) 40% 433,63
Итого 103767,61

Сметная прибыль (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) 70%*0,85 509,31
Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) 65% 704,65

Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) 65% 5750,83
Накладные расходы (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) 110%*0,9 847,42

Сметная прибыль (ФЕРр67-Электромонтажные работы) 65% 0,00

Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) 95% 8405,06

Итого 87116,71

Накладные расходы (ФЕРр67-Электромонтажные работы) 85% 0,00

Итого поматериалам 24450,66
Итого по неучтенным материалам 41899,30

Материалы (ФЕРр) 5,03*1 0,00

Материалы (ФЕРм) 5,03*0,8 24450,66

Машины и механизмы (ФЕРм) 5,03*0,8 11926,67

Итого машины и механизмы 11926,67

ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) 8,66*0,8 1084,08
Машины и механизмы (ФЕРр) 5,03*1 0,00

ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) 5,03*0,8 7121,96
ФОТ рабочих (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) 5,03*1 634,04

ФОТ машинистов (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) 5,03*1 221,94
ФОТ рабочих (ФЕРр 67-Электромонтажные работы) 5,03*1 0,00

ФОТ машинистов (ФЕРр 67-Электромонтажные работы) 5,03*1 0,00

ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) 5,03*0,8 1725,47

128,05

3
ФЕРп-2001  1-

11-013-1

Наименование и значение множителей Значение Прямые

4
ФЕРп-2001  1-

11-023-1
Снятие характеристик выключателя автоматического 1 ед. 5 25,61

2
ФЕРп-2001  1-

11-011-1

Измерение цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 
100 точек 0,02

19,21

5,12

Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль 1 токопр. 1 19,21

5,12

5 6 7

204,88 4,0976

1
ФЕРп-2001  1-

11-028-1
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром  1 линия 1

Испытания и измерения.

№ 

п/п

Шифр и № 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат Ед. изм.

Количество Общая стоимость (руб)

общее единицы общая


