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Ведомость объемов на  ремонтные работы (смена оконных заполнений) 

в  МОУ ДОД  ДДЮТ (актовый зал)



Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (смена оконных заполнений)  в  МОУ ДОД  ДДЮТ (актовый зал)


№ пп�
Наименование работ и�



Единица измерения�
Количество�
�
1�
2�
3�
4�
�
1�
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками�
100 м2�
0,5411�
�
2�
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м�
100 м�
0,15375�
�
3�
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления�
100 м2 проемов�
0,5042�
�
4�
Блок оконный ПВХ�
м2�
50,42�
�
5�
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2�
100 м2 проемов�
0,0369�
�
6�
Блок оконный ПВХ�
м2�
3,69�
�
7�
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м�
100 п.м�
0,15975�
�
8�
Доски подоконные ПВХ /300мм/�
м�
15,975�
�
9�
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее�
100 м2 облицовки�
0,26�
�
 





№ пп�
Наименование работ и затрат, единица измерения�






Ед. измерения�
Количество�



Цена (в том числе НДС)


руб.�



Сумма (в том числе НДС)


руб.�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
�
1�
Блок оконный ПВХ�
м2�
50,42�
2901�
146268,42�
�
2�
Блок оконный ПВХ�
м2�
3,69�
2901�
10704,69�
�
3�
Доски подоконные ПВХ /300мм/�
м�
15,975�
240,4�
3840,4�
�
 








