                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

______________________________

__________________________________

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (смена оконных заполнений) 

в МОУ ДОД  ДДЮТ (оранжерея)




Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (смена оконных заполнений) 

 в  МОУ ДОД  ДДЮТ (оранжерея)


№ пп�
Наименование работ и�



Единица измерения�
Количество�
�
1�
2�
3�
4�
�
1�
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками�
100 м2�
0,3927�
�
2�
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м�
100 м�
0,114�
�
3�
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления�
100 м2 проемов�
0,1138�
�
4�
Блок оконный ПВХ�
м2�
11,38�
�
5�
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2�
100 м2 проемов�
0,2789�
�
6�
Блок оконный ПВХ�
м2�
27,89�
�
7�
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м�
100 п.м�
0,118�
�
8�
Доски подоконные ПВХ /300мм/�
м�
11,8�
�
 





№ пп�
Наименование работ и затрат, единица измерения�






Ед. измерения�
Количество�



Цена (в том числе НДС)


руб.�



Сумма (в том числе НДС)


руб.�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
�
1�
Блок оконный ПВХ�
м2�
11,38�
2313,1�
26323,1�
�
2�
Блок оконный ПВХ�
м2�
27,89�
2313,1�
64512,4�
�
3�
Доски подоконные ПВХ /300мм/�
м�
11,8�
240,4�
2836,7�
�
 








