                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ  № 61
_________________ _________________.
_____________2012г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (замена оконных блоков в спортивном зале) текущий ремонт
в МБОУ СОШ № 61, расположенного по адресу:
 г. Иваново, м-н 30, д.17
	№ пп
	Наименование работ и
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,7452

	2
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,138

	3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,7452

	4
	Блок оконный ПВХ
	м2
	74,52

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п.м
	0,141

	6
	Доски подоконные ПВХ
	м
	14,1


Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (замена оконных блоков) текущий ремонт

в МОУ СОШ № 61, расположенного по адресу:
 г. Иваново, м-н 30, д.17

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Ед. измерения
	Количество
	Цена (в том числе НДС)

руб.
	Сумма (в том числе НДС)

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Блок оконный ПВХ
	м2
	74,52
	2661,16
	198309,64

	3
	Доски подоконные ПВХ
	м
	14,1
	500
	7050


