	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	
	МБУ "Центр Физкультурно-спортивной  работы по  месту  жительства "Восток"" Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Администрации города  Иванова

	 _________________________________
	
	_________________________________

	 
	
	Директор Терентьев А. В.

	 Наименование стройки - Ремонт  помещения   МБУ " Восток " по  адресу : г.Иваново, ул.Пролетарская, д44А

	 Объект : Ремонт  помещения   МБУ " Восток " по  адресу : г.Иваново, ул.Пролетарская, д44А

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на  Ремонт  помещения   МБУ " Восток " по  адресу : г.Иваново, ул.Пролетарская, д44А

	 
	Сметная стоимость - 
	210,594 тыс.руб

	 Составлено  в  ценах  1 кв.2012г
	
	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Отопление

	 1
	ФЕРр65-14-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	0,46
	322,43
	0
	0
	148,32
	148,32
	0
	0
	37,8
	17,388

	 
	(0) 
	
	100 м трубопровода
	322,43
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ФЕРр65-19-01
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	0,04
	935,72
	70,02
	0
	37,43
	34,63
	2,8
	0
	110
	4,4

	 
	(0) 
	
	100 шт.
	865,7
	25,98
	
	
	
	1,04
	
	2,24
	0,0896

	 3
	ФЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	0,068
	34382,417
	387,89
	33116,67
	2338
	53,1
	32,97
	2251,93
	75,7
	5,91974

	 
	(0) 
	ЗП=679,03*1,15; ЭММ=387,89*1,25; ЗПм=31,82*1,25; ТЗТ=75,7*1,15; ТЗТм=2,72*1,25
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	679,03
	31,82
	
	
	
	2,7
	
	2,72
	0,2312

	 3.1
	[301-0555]
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	6,8
	
	
	-320
	
	
	-2176
	

	 
	
	
	кВт
	
	
	
	
	
	
	

	 3.2
	[]
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	34
	
	
	76,92
	
	
	2615,28
	

	 
	
	
	секция
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ФЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	0,38
	4377,0245
	1362,19
	504,03
	1663,27
	824,7
	647,04
	191,53
	190,24
	83,13488

	 
	(0) 
	ЗП=1887,18*1,15; ЭММ=1362,19*1,25; ЗПм=181,17*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25
	100 м трубопровода
	1887,18
	181,17
	
	
	
	86,06
	
	13,42
	6,3745

	 4.1
	[]
	Кран входной 3/4"
	4
	
	
	5,77
	
	
	23,08
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.2
	[]
	Кран  выходной 3/4"
	4
	
	
	5,77
	
	
	23,08
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.3
	[]
	Муфта  комбинированная  25*3/4"  с наружной резьбой
	8
	
	
	10,99
	
	
	87,92
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.4
	[]
	Муфта  разъемная  25/3/4" с наружной резьбой
	12
	
	
	12,77
	
	
	153,24
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.5
	[]
	Крестовина 25 мм
	2
	
	
	3,13
	
	
	6,26
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.6
	[]
	Тройник 25мм
	6
	
	
	2,16
	
	
	12,96
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.7
	[]
	Угольник  25мм(90)
	32
	
	
	129
	
	
	4128
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4.8
	[]
	Угольник  25мм(45)
	12
	
	
	1,11
	
	
	13,32
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 Оконные  проемы

	 5
	ФЕРр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,04
	1208,52
	156,8
	0
	48,34
	42,07
	6,27
	0
	128,73
	5,1492

	 
	(0) 
	
	100 коробок
	1051,72
	22,7
	
	
	
	0,91
	
	2,15
	0,086

	 5.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,4264
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ФЕРр56-2-02
	Снятие оконных переплетов остекленных
	0,08
	398,87
	29,07
	0
	31,91
	29,58
	2,33
	0
	46,11
	3,6888

	 
	(0) 
	
	100 м2 оконных переплетов
	369,8
	10,79
	
	
	
	0,86
	
	0,93
	0,0744

	 6.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,2736
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ФЕРр56-3-02
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	0,09
	761,66
	0
	0
	68,55
	68,55
	0
	0
	94,97
	8,5473

	 
	(0) 
	
	100 м2
	761,66
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,315
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ФЕР10-01-034-04
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	0,124
	294331,6605
	426,51
	292177
	36497,13
	201,07
	66,11
	36229,95
	161,33
	23,00566

	 
	(0) 
	ЗП=1410,02*1,15; ЭММ=426,51*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=161,33*1,15; ТЗТм=0,66*1,25
	100 м2 проемов
	1410,02
	7,66
	
	
	
	1,19
	
	0,66
	0,1023

	 8.1
	[203-0957]
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	12,4
	
	
	-2921,77
	
	
	-36229,95
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 8.2
	[прайс]
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	12,4
	
	
	884,71
	
	
	10970,4
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	0,0815
	6522,0505
	28,34
	6276,9
	531,55
	17,09
	2,89
	511,57
	21,38
	2,00384

	 
	(0) 
	ЗП=182,37*1,15; ЭММ=28,34*1,25; ЗПм=0,81*1,25; ТЗТ=21,38*1,15; ТЗТм=0,07*1,25
	100 п. м
	182,37
	0,81
	
	
	
	0,08
	
	0,07
	0,00713

	 9.1
	[]
	Доски подоконные ПВХ
	8,15
	
	
	197,4
	
	
	1608,81
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 Канализация

	 10
	ФЕРр65-6-12
	Смена унитазов типа "Компакт"
	0,01
	36414,18
	88,82
	32582,17
	364,14
	37,43
	0,89
	325,82
	412,7
	4,127

	 
	(0) 
	
	100 приборов
	3743,19
	8,7
	
	
	
	0,09
	
	0,75
	0,0075

	 10.1
	[301-1521]
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	1
	
	
	-318
	
	
	-318
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 10.2
	[301-1521]
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	1
	
	
	480,77
	
	
	480,77
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ФЕРр65-6-24
	Смена умывальников
	0,01
	15865,17
	82,9
	13859,43
	158,65
	19,23
	0,83
	138,59
	212
	2,12

	 
	(0) 
	
	100 приборов
	1922,84
	8,12
	
	
	
	0,08
	
	0,7
	0,007

	 11.1
	[301-0825]
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	1
	
	
	-130
	
	
	-130
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 11.2
	[]
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	1
	
	
	769,23
	
	
	769,23
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	ФЕРр65-1-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	0,06
	328,71
	7,09
	33,6
	19,72
	17,28
	0,43
	2,02
	34,66
	2,0796

	 
	(0) 
	
	100 м трубопровода
	288,02
	1,16
	
	
	
	0,07
	
	0,1
	0,006

	 12.1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0132
	
	
	0
	
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	ФЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	0,06
	4377,0245
	1362,19
	504,03
	262,62
	130,22
	102,16
	30,24
	190,24
	13,12656

	 
	(0) 
	ЗП=1887,18*1,15; ЭММ=1362,19*1,25; ЗПм=181,17*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25
	100 м трубопровода
	1887,18
	181,17
	
	
	
	13,59
	
	13,42
	1,0065

	 13.1
	[]
	Кран шаровой
	3
	
	
	28,85
	
	
	86,55
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 13.2
	[]
	Крепления
	8
	
	
	4,62
	
	
	36,96
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ФЕР16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1
	1178,355
	0,87
	1172,84
	1178,36
	4,43
	1,09
	1172,84
	0,41
	0,4715

	 
	(0) 
	ЗП=3,85*1,15; ЭММ=0,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,41*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 счетчик (водомер)
	3,85
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 14.1
	[301-3165]
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	1
	
	
	-1172
	
	
	-1172
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 14.2
	[]
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	1
	
	
	86,54
	
	
	86,54
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	ФЕР18-06-007-01
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	0,1
	4973,761
	54,15
	4817,65
	497,38
	8,84
	6,77
	481,77
	8,18
	0,9407

	 
	(0) 
	ЗП=76,89*1,15; ЭММ=54,15*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=8,18*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	10 фильтров
	76,89
	0,14
	
	
	
	0,02
	
	0,01
	0,00125

	 Электрика

	 16
	ФЕРм08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	0,06
	344,92
	9,68
	36,23
	20,7
	18,4
	0,56
	1,74
	32,2
	1,85472

	 
	(0) 
	ЗП=319,42*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=36,23*0,8; ТЗТ=32,2*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8
	100 шт.
	319,42
	0,54
	
	
	
	0,03
	
	0,04
	0,0023

	 16.1
	[]
	Выключатель
	6
	
	
	19,23
	
	
	115,38
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	ФЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	0,06
	443,5648
	9,68
	89,3
	26,61
	21,77
	0,56
	4,29
	38,1
	2,19456

	 
	(0) 
	ЗП=377,95*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=89,3*0,8; ТЗТ=38,1*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8
	100 шт.
	377,95
	0,54
	
	
	
	0,03
	
	0,04
	0,0023

	 17.1
	[]
	Розетка
	6
	
	
	19,23
	
	
	115,38
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	ФЕРм08-03-594-17
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	0,14
	3692,9408
	2150
	83,92
	517,01
	218,65
	288,96
	9,4
	164
	22,0416

	 
	(0) 
	ЗП=1626,88*1,2*0,8; ЭММ=2150*1,2*0,8; ЗПм=682,11*1,2*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*1,2*0,8; ТЗТм=58,55*1,2*0,8
	100 шт.
	1626,88
	682,11
	
	
	
	91,68
	
	58,55
	7,86912

	 19
	[]
	Светильник  встроенный ARS
	14
	
	0
	288,46
	
	
	4038,44
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ФЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	0,36
	1436,4432
	58,55
	1456,83
	517,12
	77,32
	20,23
	419,57
	23,8
	8,22528

	 
	(0) 
	ЗП=223,72*1,2*0,8; ЭММ=58,55*1,2*0,8; ЗПм=1,49*1,2*0,8; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*1,2*0,8; ТЗТм=0,11*1,2*0,8
	100 м
	223,72
	1,49
	
	
	
	0,51
	
	0,11
	0,03802

	 21
	[]
	Труба гофр
	36
	
	0
	2,88
	
	
	103,68
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	ФЕРм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	0,36
	230,256
	4,84
	205,98
	82,89
	21,9
	1,67
	59,32
	6,74
	2,32934

	 
	(0) 
	ЗП=63,36*1,2*0,8; ЭММ=4,84*1,2*0,8; ЗПм=0,27*1,2*0,8; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*1,2*0,8; ТЗТм=0,02*1,2*0,8
	100 м
	63,36
	0,27
	
	
	
	0,09
	
	0,02
	0,00691

	 23
	[]
	Провод  ПУГНП 3*1,5
	35
	
	0
	2,14
	
	
	74,9
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 24
	ФЕР311-01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1,3482
	42,98
	42,98
	0
	57,95
	0
	57,95
	0
	0
	0

	 
	(0) 
	
	1 т груза
	0
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 25
	ФЕР310-03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км. 
	1,3482
	15,35
	15,35
	0
	20,69
	0
	20,69
	0
	0
	0

	 
	(0) 
	
	1 т груза
	0
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	30612,57
	1994,58
	1263,2
	27354,81
	212,74828

	 
	
	
	199,03
	
	15,91203

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1994,58
	1
	1994,58

	 Машины и механизмы
	1263,2
	1
	1263,2

	 Материалы
	27354,81
	1
	27354,81

	 Итого
	
	30612,59

	 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (1, 2, 12)

	 Накладные расходы
	(200,23+1,11)*0,74
	0,74
	148,99

	 Сметная прибыль
	(200,23+1,11)*0,5
	0,5
	100,67

	 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (10, 11)

	 Накладные расходы
	(56,66+0,17)*1,03
	1,03
	58,53

	 Сметная прибыль
	(56,66+0,17)*0,6
	0,6
	34,1

	 Деревянные конструкции. ремонт (8, 9)

	 Накладные расходы
	(218,16+1,27)*1,06
	1,06
	232,6

	 Сметная прибыль
	(218,16+1,27)*0,54
	0,54
	118,49

	 Проемы при ремонте. ремонт (5, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(140,2+1,77)*0,82
	0,82
	116,42

	 Сметная прибыль
	(140,2+1,77)*0,62
	0,62
	88,02

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (3, 4, 13, 14, 15)

	 Накладные расходы
	(1021,29+102,37)*1,15
	1,15
	1292,21

	 Сметная прибыль
	(1021,29+102,37)*0,71
	0,71
	797,8

	 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

	 Накладные расходы
	(358,04+92,34)*0,95
	0,95
	427,86

	 Сметная прибыль
	(358,04+92,34)*0,65
	0,65
	292,75

	 Погрузка-разгрузка. ремонт (24)

	 Накладные расходы
	(0+0)
	1
	0

	 Сметная прибыль
	(0+0)*0,6
	0,6
	0

	 Итого Накладные расходы
	2276,61
	1
	2276,61

	 Итого Сметная прибыль
	1431,83
	1
	1431,83

	 Итого
	
	34321,03

	 Индекс СМР
	34321,03*5,2
	5,2
	178469,36

	 Итого
	
	178469,36

	 НДС
	178469,36*0,18
	18%%
	32124,48

	 Итого
	
	210593,84

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


