Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 

                                                         
                   «____»_________ 2012 год


Управление благоустройства Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Смирнова А.В., действующего на основании Положения, с одной стороны, и 



, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

, действующего на основании ___________,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом 
_________  № ________ от ___________, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени муниципального образования  - город Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд, в рамках долгосрочной целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2014 годах». 
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке рабочей документации на устройство светофорных объектов (далее именуемые – «работы»). Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Технические, экономические и другие требования к рабочей документации, являющейся предметом контракта, определяются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), 
1.4. Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ______________ (_________) руб., в том числе НДС* ___________ (__________) руб.

2.2. Цена контракта формируется с учетом налогов, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, расходов на получение положительных заключений (согласований) по рабочей документации, предусмотренным действующим законодательством и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.4 настоящего контракта.

2.4. Заключение Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения по настоящему контракту, предусматривающего изменение сроков  и (или) увеличения размера цены контракта, не допускается. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию, на основании утвержденных единичных расценок, счетов-фактур на материалы.

3.2. Расчет производится после подписания актов сдачи-приемки рабочей документации, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом после проверки рабочей документации муниципальным казенным учреждением по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета до 31.12.2012 г.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оплата выполненных объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм неустойки (штрафа, пени). Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету за счет средств бюджета города Иванова.
4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка разработанной рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2. Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки рабочей документации с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  техническим заданием.
Акт сдачи-приемки рабочей документации должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование участников хозяйственной операции, от имени которых составлен документ, а также их идентификационные коды;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- наименование должностей лиц участников хозяйственной операции, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

- личные подписи указанных лиц и их расшифровка;

- печати участников хозяйственной операции.
4.3. Заказчик в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан подписать акт сдачи-приемки или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по причинам, предусмотренным п. 4.5, 4.8, или иным причинам, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт сдачи-приемки рабочей документации Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений и уплаты выставленной неустойки в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим контрактом. 
4.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы. В случае нарушения этого срока Заказчиком Подрядчик не несет ответственности за просрочку исполнения условий контракта.

4.7. Качество и содержание работ должно соответствовать обязательным требованиям СНиП, действующего законодательства и нормативных документов:
- Правила благоустройства города Иванова (утверждены решением Ивановской городской Думы от 27.06.2012 N 448);
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
В случае введения в действие новых нормативно-технических документов, Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении настоящего Контракта. После уведомления Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится обязательным для Подрядчика.

4.8. Выполнение работ не принимается и оплата Заказчиком не производится в случае:

- неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности (более 2-х раз) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта;

-  выполнения работ, выходящих за рамки технического задания (Приложение № 1); 

- выполнения работ, не соответствующих обязательным требованиям нормативных документов указанных в п. 4.7. настоящего контракта.
5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика информацию об объемах и качестве выполненных работ, проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы.

5.2. Подрядчик в рабочей документации обязан минимизировать затраты на производство работ, применяемые материалы и технологии при устройстве объектов.

5.3. Подрядчик по письменному требованию Заказчика предоставляет последнему в течение 3 (Трех) дней с момента получения требования рабочую документацию, выполненную на момент требования.

5.4. Подрядчик обязуется качественно выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.

5.5. Подрядчик за свой счет устраняет замечания, выявленные Заказчиком в ходе проверки рабочей документации, а также в процессе выполнения работ по разработке рабочей документации. Замечания устраняются в соответствии с актом, где указан перечень необходимых доработок, сроки их исполнения.

5.6. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему контракту третьих лиц (в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими право на выполнение данного вида работ) только на основании договора субподряда. Привлечение субподрядных организаций рекомендуется согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

5.7. В случае ненадлежащего выполнения работ по контракту в согласованный с Заказчиком  срок откорректировать эти работы без увеличения стоимости работ. 

5.8. Подрядчик не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам без получения письменного согласия Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским  законодательством РФ.

6.2. Подрядчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:
-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований технического задания - штраф в размере 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа от цены настоящего контракта за каждый выявленный случай;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков выполнения работ, а также за нарушение сроков сдачи акта приемки выполненных работ (Форма № КС-2) - пени в размере 1/100 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего контракта за каждый день просрочки; 

- в случае выявления ошибок в документации в процессе выполнения подрядных работ по устройству объектов, в том числе повлекших нарушение сроков выполнения подрядных работ – штраф в размере 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа от цены настоящего контракта с учетом индекса-дефлятора.
6.3. Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре.

6.4. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Подрядчик несет полную ответственность за последствия всех рисков, связанных с неисполнением обязательств по муниципальному контракту, в том числе перед третьими лицами - за причиненный им вред.

 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик за свой счет устраняет ошибки в рабочей документации, выявленные в ходе устройства объектов, а также возмещает в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в процессе устройства объектов, вызванные ошибками при составлении рабочей документации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

8.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, любая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения своих убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до _______________. Обязательства по контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение муниципального контракта возможно исключительно по соглашению Сторон или решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. При расторжении муниципального контракта по Соглашению сторон, по обстоятельствам, не зависящим от воли договорившихся сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику пропорционально объему выполненных работ, стоимости выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно, либо на основании экспертного заключения.

10.3. В случае неоднократного нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. С момента направления Подрядчику соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.
Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.
Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик – Управление благоустройства Администрации города Иванова

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.1203, тел. 32-72-94

Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru
Лицевой счет в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова
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Начальник управления



                                                 А.В. Смирнов

Подрядчик____________________________________________________ 
Приложение № 1 

к муниципальному контракту от _______________ № ______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации на устройство светофорных объектов

	1. Основание для проектирования
	Постановление Администрации города Иванова от 17.08.2011    № 751 (в действующей редакции)

	2. Вид работ
	Разработка рабочей документации на устройство светофорных объектов

	3. Адрес
	г. Иваново:

- перекресток ул. Некрасова и ул. Радищева;

- перекресток ул. Победы и ул. Свободы.

	4. Период выполнения работ
	2012 год

	5. Проектная организация
	по результатам проведения запроса котировок

	6. Основные технико-экономические                      показатели объекта
	Устройство светофорных объектов на перекрестках: 
ул. Некрасова и ул. Радищева;

ул. Победы и ул. Свободы.

	7.Требования к устройству объектов
	Проекты разработать согласно требованиям действующих   СНиП,   ГОСТ,     техническими    условиями ОАО «Ивгорэлектросеть», проектам организации дорожного движения. 

	8. Сроки проектирования
	В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания контракта

	9. Требования и условия к разработке природоохранных мер  и мероприятий
	Согласно  требованиям СНиП

	10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
	Не требуется

	11. Основные требования к содержанию рабочей документации
	1. Пояснительная записка

2. Топографическая съёмка, проверенная заинтересованными организациями.

3. Схема расстановки оборудования и прокладки кабелей.

4. Ведомость объемов работ.

5. Локальная смета на ремонтные работы в действующих на момент разработки рабочей документации ценах, согласно действующим и утвержденным нормам по ценообразованию.                                                                            

6. Рабочие чертежи

7.   Согласование рабочего проекта с ОГИБДД УМВД  России по  г. Иваново, ОАО «Ивгорэлектросеть» и другими заинтересованными организациями.

	12. Особые условия
	1.   Разработать рабочую документацию согласно действующим нормам и правилам, технических условий 

ОАО «Ивгорэлектросеть».

2. Предусмотреть в рабочей документации демонтаж существующих конструкций, пуско-наладочные работы, а также затраты на технологическое присоединение.

3.   Предусмотреть  в рабочей документации выполнение необходимых расчетов, мероприятий и разделов, необходимость которых возникает для успешного функционирования проектируемого объекта, а также если данные мероприятия учтены в технических условиях или возникла необходимость их включения.

4. Технические решения согласовать с Заказчиком.

5. Экспертиза сметной документации в МКУ «ПДС и ТК».

6. Внесение изменений в рабочую документацию, дополнительные согласования, необходимость в которых может возникнуть в ходе строительства по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно.

7.   Документация предоставляется в 4 экземплярах, кроме того  1 экземпляр в электронном виде.


Требования к рабочей документации: выполнить рабочую документацию в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820), СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781), СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
Технические средства регулирования: расстановку технических средств организации дорожного движения выполнить с учётом существующих нормативных требований.
 
Транспортное проектирование:

Произвести обследование на объекте транспортных потоков, существующей схемы организации дорожного движения, пропускной способности и состояния проезжей части и тротуаров.

Определить количество сигнальных групп для каждого направления движения.

Определить типы и количество светофоров, в соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний». 
Разработать схему дислокации технических средств регулирования на объектах.

Управляющую аппаратуру выбирать по результатам транспортного проектирования в зависимости от требуемого количества светофорных групп на пешеходном переходе и согласовать её с управлением благоустройства Администрации города Иванова.

Составить схему разводки и коммутации оборудования для маркировки кабельных жил и кабеля при его монтаже в светофорных колонках и кабельных коробках.

Предусмотреть установку светодиодных светофоров.
Предусмотреть в проекте выполнение следующих работ:
При строительно-монтажных работах использовать влаго- и пылезащитные кабельные коробки. 

Выполнить заземление светофорных колонок и другой аппаратуры в соответствии с правилами устройства и эксплуатации электроустановок.

Монтаж кабеля в светофорных колонках и кабельных коробках осуществлять при помощи клеммников.

При монтаже кабеля в светофорных колонках и кабельных коробках  выполнить маркировку кабельных жил и кабеля. После окончания работ предоставить схему разводки и коммутации оборудования.

Электроснабжение:

Подключение источника энергоснабжения предусмотреть проектом в соответствии с техническими условиями ОАО «Ивгорэлектросеть».

Оформление электрической части рабочего проекта светофорного поста выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ПУЭ.

В состав проекта должны входить:

1. Расчёт мощности потребляемой электроприёмниками.

2.Однолинейная принципиальная схема с указанием типов и марок оборудования и кабелей, длины и способа прокладки кабельных линий.

3. Расчёт заземляющих устройств с определением типа заземления.

4. Расчёт сечения питающей к.л. по потерям напряжения и тока к.з. и выбор аппаратов защиты от сверхтоков (номинал и характеристика) с учётом раздела 1.7 ПУЭ, предусмотреть селективность отключения.

5. Спецификация на электрооборудование с указанием типов и марок электрооборудования.

6. Ведомости:

- Сводная ведомость объёмов работ.
- Ведомость дорожных знаков.

7. Чертежи:

- План расстановки электрооборудования М 1:500.

- Чертежи выполнения заделок в кабельных коробках.

- Однолинейная электрическая схема с указанием шин N и PE (PEN).

- Монтажная схема оборудования светофорного поста.

- Чертежи выполнения заземления. 

- План расположения электродов заземления.

- Схема кабельных соединений.
	«Заказчик»

 Начальник управления благоустройства

______________________ А.В. Смирнов


	«Подрядчик»
______________________


*	не указывается организациями, работающими с применением упрощенной системы налогообложения 





