	 
	
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	
	Главный врач МБУЗ «Родильный дом №1»

	 
	
	__________ Лобанова О.В

	 
	
	"20"августа 2012г.

	 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

	 По
	Объект МБУЗ "Родильный дом №1" по адресу: г.Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16

	 (наименование здания или сооружения)

	 Локальная смета

	 (стадия проектирования)

	 Капитальный ремонт  помещения для установки дезинфикационной камеры МБУЗ "Родильный дом №1" по адресу: г.Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16

	 (наименование стройки,номер заказа)

	 Архивные номера чертежей:
	

	 Составил
	А.Ю.Егоров

	 (подписи)

	 Проверил
	

	 (подписи)

	 Авторы проекта
	

	 (подписи)

	 

	 № п/п
	Шифр единичной расценки
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1
	ФЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	2,0007
	

	 
	
	1/2,0007
	
	
	

	 2
	ФЕРр53-25-01
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,01996
	

	 
	
	2/0,01996
	
	
	

	 3
	ФЕР15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,006885
	

	 
	
	3/0,006885
	
	
	

	 4
	ФЕР09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	5,049
	

	 
	
	4/5,049
	
	
	

	 5
	[прайс]
	Блоки дверные металлические утепленные
	шт.
	2
	

	 
	
	5/2
	
	
	

	 6
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,024
	

	 
	
	6/0,024
	
	
	

	 7
	101-0887
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	шт.
	2
	

	 
	
	7/2
	
	
	

	 8
	ФЕР11-01-001-01
	Уплотнение грунта гравием
	100 м2 площади уплотнения
	0,271
	

	 
	
	8/0,271
	
	
	

	 9
	ФЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,168
	

	 
	
	9/2,168
	
	
	

	 10
	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,271
	

	 
	
	10/0,271
	
	
	

	 11
	ФЕР11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,271
	

	 
	
	11/0,271
	
	
	

	 12
	ФЕР10-06-039-02
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,76935
	

	 
	
	12/0,76935
	
	
	

	 13
	ФЕР10-06-031-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,06945
	

	 
	
	13/0,06945
	
	
	

	 14
	ФЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,90825
	

	 
	
	14/0,90825
	
	
	

	 15
	ФЕР10-06-040-02
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 213)
	100 м2 потолка
	0,283
	

	 
	
	15/0,283
	
	
	

	 16
	ФЕР15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,283
	

	 
	
	16/0,283
	
	
	

	 17
	ФЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,33
	

	 
	
	17/0,1 + 25/0,23
	
	
	

	 18
	ФЕРр65-14-04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 76 мм
	100 м трубопровода
	0,0615
	

	 
	
	18/0,0615
	
	
	

	 19
	ФЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,06528
	

	 
	
	19/0,06528
	
	
	

	 20
	[прайс]
	Радиатор биметаллический  секционный RIFAR BASE-500-16 
	секц.
	32
	

	 
	
	20/32
	
	
	

	 21
	301-1580
	Кран для спуска воздуха "Маевского"
	шт.
	2
	

	 
	
	21/2
	
	
	

	 22
	[прайс]
	Термостатическая головка  Uni Ld
	шт.
	2
	

	 
	
	22/2
	
	
	

	 23
	[прайс]
	Вентиль для термостата серии "А" д.20
	шт.
	2
	

	 
	
	23/2
	
	
	

	 24
	прайс
	Вентиль на обратную подвдку серия "Combi3" д.20
	шт.
	2
	

	 
	
	24/2
	
	
	

	 25
	302-0062
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм
	шт.
	1
	

	 
	
	26/1
	
	
	

	 26
	507-4379
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм
	шт.
	1
	

	 
	
	27/1
	
	
	

	 27
	507-4359
	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм
	шт.
	3
	

	 
	
	28/3
	
	
	

	 28
	ФЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,3
	

	 
	
	29/0,3
	
	
	

	 29
	прайс
	Смеситель
	комплект
	3
	

	 
	
	30/3
	
	
	

	 30
	ФЕР17-01-008-01
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 компл.
	0,1
	

	 
	
	31/0,1
	
	
	

	 31
	ФЕР17-01-001-21
	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами
	10 компл.
	0,1
	

	 
	
	32/0,1
	
	
	

	 32
	ФЕР16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	

	 
	
	33/0,2
	
	
	

	 33
	ФЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,410676
	

	 
	
	34/0,410676
	
	
	

	 34
	ФЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,410676
	

	 
	
	35/0,410676
	
	
	

	 35
	ФЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0,410676
	

	 
	
	36/0,410676
	
	
	

	 36
	ФЕР15-01-081-01
	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки
	1 м2
	33,6
	

	 
	
	37/33,6
	
	
	

	 37
	ФЕР15-04-014-01
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,336
	

	 
	
	38/0,336
	
	
	

	 38
	ФЕРр67-8-02
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,04
	

	 
	
	39/0,04
	
	
	

	 39
	ФЕРр67-9-01
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,02
	

	 
	
	40/0,02
	
	
	

	 40
	ФЕРр67-9-02
	Смена розеток
	100 шт.
	0,03
	

	 
	
	41/0,03
	
	
	

	 41
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,17
	

	 
	
	42/0,17
	
	
	

	 42
	509-1830
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
	м
	17,51
	

	 
	
	43/17,51
	
	
	

	 43
	ФЕРм08-02-422-01
	Провод один сечением до 2х2,5 мм2
	100 м одного провода
	0,17
	

	 
	
	44/0,17
	
	
	

	 44
	501-8606
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг (A)-LS 3х2,5oк (N,PE)
	1000 м
	0,01751
	

	 
	
	45/0,01751
	
	
	

	 45
	ФСЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т
	2,4
	

	 
	
	46/2,4
	
	
	

	 46
	ФСЦпг03-21-01-010
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
	1 т
	2,4
	

	 
	
	47/2,4
	
	
	


 
	 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	 Объект строительства
	Капитальный ремонт  помещения для установки дезинфикационной камеры МБУЗ "Родильный дом №1" по адресу: г.Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16

	 Заказчик
	Объект МБУЗ "Родильный дом №1" по адресу: г.Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16

	 "Утверждена"
	

	 Заказчик
	Подрядчик

	  Главный врач Лобанова О.В
	 

	 
	

	 № п/п
	Код материала
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во по акту вып. работ
	Базисная сметная стоимость
	Фактическая текущая стоимость
	Обоснование

	 
	
	
	
	
	
	Единицы
	На объем
	

	 
	
	
	
	
	Единицы
	На объем
	Отпускная цена
	Затраты на транспорт, ЗСР, тару и реквизит
	Цена франко-приобъектный склад
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	[прайс]
	Блоки дверные металлические утепленные
	шт.
	2
	1 357,706984
	2 715,41
	7 779,66
	0
	7 779,66
	15 559,32
	

	 2
	[прайс]
	Радиатор биметаллический  секционный RIFAR BASE-500-16 
	секц.
	32
	67,885349
	2 172,33
	388,98
	0
	388,98
	12 447,36
	

	 3
	[прайс]
	Термостатическая головка  Uni Ld
	шт.
	2
	66,376786
	132,75
	380,34
	0
	380,34
	760,68
	

	 4
	[прайс]
	Вентиль для термостата серии "А" д.20
	шт.
	2
	77,238442
	154,48
	442,58
	0
	442,58
	885,16
	

	 5
	[прайс]
	Вентиль на обратную подвдку серия "Combi3" д.20
	шт.
	2
	44,80433
	89,61
	256,73
	0
	256,73
	513,46
	

	 6
	[прайс]
	Смеситель
	комплект
	3
	232,318751
	696,96
	1 331,19
	0
	1 331,19
	3 993,57
	

	 7
	[прайс]
	В/нагреватель ATT FSS 100 V ( вер) Ц:11800/5.73/1.18*1.02
	комплект
	1
	1 780,1
	1 780,1
	10 199,97
	0
	10 199,97
	10 199,97
	

	 8
	[прайс]
	Душевая кабина Artex 2605 right\left 120х80х210 Ц:14750/5.73/1.18*1.02
	комплект
	1
	2 225,13
	2 225,13
	12 749,99
	0
	12 749,99
	12 749,99
	

	 
	Итого
	9 966,77
	
	57 109,51
	

	 
	47 142,74
	руб.

	 Составил
	

	 Проверил
	

	 


 
	 
	
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	
	Главный врач МБУЗ «Родильный дом №1»

	 
	
	__________ Лобанова О.В

	 
	
	"06"сентября 2012г.

	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Капитальный ремонт  помещения для установки дезинфикационной камеры МБУЗ "Родильный дом №1" по адресу: г.Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16

	 Объект МБУЗ "Родильный дом №1" по адресу: г.Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.056

	 СМР

	 Основание Ведомость объемов работ
	Сметная стоимость - 
	483,917 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	806,18 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	7,436 тыс.руб

	 Составлена в ценах Июля 2012 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 проемы

	 1
	ФЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	2,0007
	372,13
	261,8
	0
	744,52
	220,74
	523,78
	0
	12,3
	24,60861

	 
	(0) 
	V=1,87*1,35*0,6+1,35*0,12*3;  
	1 м3
	110,33
	25,55
	
	
	
	51,12
	
	2,54
	5,08178

	 2
	ФЕРр53-25-01
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	0,01996
	11 318,22
	67,41
	9 817,61
	225,91
	28,61
	1,35
	195,96
	165,88
	3,31096

	 
	(0) 
	V=19,96/1000;  
	1 т металлоконструкций перемычек
	1 433,2
	4,73
	
	
	
	0,09
	
	0,47
	0,00938

	 3
	ФЕР15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	0,006885
	6 727,024
	79,86
	4 814,8
	46,32
	12,62
	0,55
	33,15
	199,6032
	1,37427

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=1,35*0,51/100; ЗП=1327,8*1,2*1,15; ЭММ=53,24*1,2*1,25; ЗПм=16,49*1,2*1,25; ТЗТ=144,64*1,2*1,15; ТЗТм=1,44*1,2*1,25; 
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1 832,364
	24,735
	
	
	
	0,17
	
	2,16
	0,01487

	 4
	ФЕР09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	5,049
	87,1828
	28,605
	25,72
	440,19
	165,9
	144,43
	129,86
	3,312
	16,72229

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=1,87*1,35*2; ЗП=23,81*1,2*1,15; ЭММ=19,07*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,4*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 
	1 м2 проема
	32,8578
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	прайс
	Блоки дверные металлические утепленные
	2
	
	
	1 357,706984
	2 715,41
	
	2 715,41
	

	 
	
	Цед=9000/1,18/5,73*1,02
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ФЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	0,024
	26 562,7352
	1 875,435
	23 366,24
	637,51
	31,71
	45,01
	560,79
	143,9064
	3,45375

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=0,6*2*2/100; ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25; 
	100 м2 проемов
	1 321,0602
	229,845
	
	
	
	5,52
	
	17,025
	0,4086

	 7
	[101-0887]
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	2
	
	
	94,68
	189,36
	
	189,36
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 Полы

	 8
	ФЕР11-01-001-01
	Уплотнение грунта гравием
	0,271
	697,4364
	129,465
	478,92
	189,01
	24,13
	35,09
	129,79
	10,626
	2,87965

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=27,1/100; ЗП=64,53*1,2*1,15; ЭММ=86,31*1,2*1,25; ЗПм=9,24*1,2*1,25; ТЗТ=7,7*1,2*1,15; ТЗТм=0,88*1,2*1,25; 
	100 м2 площади уплотнения
	89,0514
	13,86
	
	
	
	3,76
	
	1,32
	0,35772

	 9
	ФЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	2,168
	662,2246
	0,36
	619,54
	1 435,7
	91,76
	0,78
	1 343,16
	5,0508
	10,95013

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=27,1*0,08; ЗП=30,67*1,2*1,15; ЭММ=0,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 
	1 м3 подстилающего слоя
	42,3246
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 10
	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,271
	1 626,3498
	66,36
	1 127,07
	440,74
	117,32
	17,98
	305,44
	54,5238
	14,77595

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=27,1/100; ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25; 
	100 м2 стяжки
	432,9198
	22,095
	
	
	
	5,99
	
	1,905
	0,51626

	 11
	ФЕР11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	0,271
	9 525,6394
	222,045
	7 858,9
	2 581,45
	391,51
	60,17
	2 129,76
	165,2964
	44,79532

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=27,1/100; ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25; 
	100 м2 покрытия
	1 444,6944
	69
	
	
	
	18,7
	
	6,33
	1,71543

	 Стены

	 12
	ФЕР10-06-039-02
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом
	0,76935
	10 195,7572
	21,18
	9 023,05
	7 844,11
	885,93
	16,29
	6 941,88
	126,96
	97,67668

	 
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2
	V=((((2,95*2+4,65+1,3+1,9)*3)+(4,65+3,2+1,3+1,9+0,9+2,185)*3)-(2,1*1*2+2,1*0,6*2))/100; ЗП=834,44*1,15*1,2; ЭММ=14,12*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=92*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	1 151,5272
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 13
	ФЕР10-06-031-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом
	0,06945
	11 695,4728
	58,02
	10 285,66
	812,25
	93,88
	4,03
	714,34
	149,04
	10,35083

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=((1,015+1,9-0,6)*3)/100; ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1 351,7928
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 14
	ФЕР15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	0,90825
	11 261,0676
	47,625
	9 190,68
	10 227,86
	1 837,17
	43,26
	8 347,44
	220,3446
	200,12798

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=(76,935+6,945*2)/100; ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25; 
	100 м2 поверхности облицовки
	2 022,7626
	25,515
	
	
	
	23,17
	
	2,475
	2,24792

	 потолки

	 15
	ФЕР10-06-040-02
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 213)
	0,283
	7 434,223
	29,7
	6 090,28
	2 103,89
	371,93
	8,41
	1 723,55
	144,9
	41,0067

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=28,3/100; ЗП=952,35*1,2*1,15; ЭММ=19,8*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=105*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 
	100 м2 потолка
	1 314,243
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 15.1
	[201-0819]
	Тяга подвесов 500
	19
	
	
	0,62
	
	
	11,76
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	ФЕР15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	0,283
	1 108,1386
	13,485
	605,83
	313,6
	138,34
	3,82
	171,45
	55,1724
	15,61379

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=28,3/100; ЗП=354,22*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=39,98*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	488,8236
	0,18
	
	
	
	0,05
	
	0,015
	0,00425

	 отопление

	 17
	ФЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	0,1
	5 151,6234
	2 043,285
	504,03
	515,16
	260,43
	204,33
	50,4
	262,5312
	26,25312

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=10/100; ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25; 
	100 м трубопровода
	2 604,3084
	271,755
	
	
	
	27,18
	
	20,13
	2,013

	 18
	ФЕРр65-14-04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 76 мм
	0,0615
	603,66
	16,32
	30,33
	37,13
	34,26
	1
	1,87
	65,3
	4,01595

	 
	(0) 
	V=(2,95+3,2)/100;  
	100 м трубопровода
	557,01
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 19
	ФЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных
	0,06528
	19 065,6484
	349,035
	17 904,58
	1 244,61
	53,01
	22,79
	1 168,81
	90,528
	5,90967

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=15,01*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25; 
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	812,0334
	22,515
	
	
	
	1,47
	
	1,92
	0,12534

	 19.1
	[301-0559]
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
	-6,528
	
	
	167
	
	
	-1 090,18
	

	 
	
	
	кВт
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	прайс
	Радиатор биметаллический  секционный RIFAR BASE-500-16 
	32
	
	
	67,885349
	2 172,33
	
	2 172,33
	

	 
	
	V=2*16; Цед=450/5,73/1,18*1,02
	секц.
	
	
	
	
	
	
	

	 21
	[301-1580]
	Кран для спуска воздуха "Маевского"
	2
	
	
	13,77
	27,54
	
	27,54
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	прайс
	Термостатическая головка  Uni Ld
	2
	
	
	66,376786
	132,75
	
	132,75
	

	 
	
	Цед=440/5,73/1,18*1,02
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	прайс
	Вентиль для термостата серии "А" д.20
	2
	
	
	77,238442
	154,48
	
	154,48
	

	 
	
	Цед=512/5,73/1,18*1,02
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 24
	прайс
	Вентиль на обратную подвдку серия "Combi3" д.20
	2
	
	
	44,80433
	89,61
	
	89,61
	

	 
	
	Цед=297/5,73/1,18*1,02
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 Водоснобжение

	 25
	ФЕР16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	0,23
	5 151,6234
	2 043,285
	504,03
	1 184,87
	598,99
	469,96
	115,93
	262,5312
	60,38218

	 
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2
	V=23/100; ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2; 
	100 м трубопровода
	2 604,3084
	271,755
	
	
	
	62,5
	
	20,13
	4,6299

	 26
	[302-0062]
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм
	1
	
	
	27,2
	27,2
	
	27,2
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 Канализация

	 27
	[507-4379]
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм
	1
	
	
	3,16
	3,16
	
	3,16
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 28
	[507-4359]
	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм
	3
	
	
	2,5
	7,5
	
	7,5
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 29
	ФЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	0,3
	1 700,2076
	35,445
	1 377,35
	510,06
	86,22
	10,63
	413,21
	29,877
	8,9631

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=3/10; ЗП=208,27*1,2*1,15; ЭММ=23,63*1,2*1,25; ЗПм=1,51*1,2*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25; 
	10 компл.
	287,4126
	2,265
	
	
	
	0,68
	
	0,195
	0,0585

	 30
	[прайс]
	Смеситель
	3
	
	
	232,318751
	696,96
	
	696,96
	

	 
	
	Цед=1540/1,18/5,73*1,02
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 31
	ФЕР17-01-008-01
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	0,1
	25 011,1184
	158,1
	23 719,79
	2 501,11
	113,32
	15,81
	2 371,98
	120,5568
	12,05568

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=1/10; ЗП=821,18*1,2*1,15; ЭММ=105,4*1,2*1,25; ЗПм=12,15*1,2*1,25; ТЗТ=87,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,99*1,2*1,25; 
	10 компл.
	1 133,2284
	18,225
	
	
	
	1,82
	
	1,485
	0,1485

	 31.1
	[301-1513]
	Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2
	-1
	
	
	2 370
	
	
	-2 370
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 31.2
	[прайс
	В/нагреватель ATT FSS 100 V ( вер) Ц:11800/5.73/1.18*1.02
	1
	
	
	1 780,1
	
	
	1 780,1
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 32
	ФЕР17-01-001-21
	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами
	0,1
	80 127,5396
	100,2
	79 381,61
	8 012,75
	64,57
	10,02
	7 938,16
	67,1232
	6,71232

	 
	(0) МДС 81-35.2004, табл.3, п.1; МДС35.п.4.7
	V=1/10; ЗП=467,92*1,2*1,15; ЭММ=66,8*1,2*1,25; ЗПм=7,7*1,2*1,25; ТЗТ=48,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,6*1,2*1,25; 
	10 компл.
	645,7296
	11,55
	
	
	
	1,16
	
	0,9
	0,09

	 32.1
	[301-1533]
	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном
	-1
	
	
	7 930
	
	
	-7 930
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 32.2
	прайс
	Душевая кабина Artex 2605 right\left 120х80х210 Ц:14750/5.73/1.18*1.02
	1
	
	
	2 225,13
	
	
	2 225,13
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 33
	ФЕР16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	0,2
	1 854,66
	14,295
	1 063,08
	370,93
	155,46
	2,86
	212,62
	82,6896
	16,53792

	 
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2
	V=20/100; ЗП=563,25*1,15*1,2; ЭММ=9,53*1,25*1,2; ЗПм=0,73*1,25*1,2; ТЗТ=59,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,06*1,25*1,2; 
	100 м трубопровода
	777,285
	1,095
	
	
	
	0,22
	
	0,09
	0,018

	 кровля

	 34
	ФЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	0,410676
	153,59
	41,43
	0
	63,08
	46,06
	17,01
	0
	14,38
	5,90552

	 
	(0) 
	V=41,0676/100;  
	100 м2 покрытия
	112,16
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 35
	ФЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	0,410676
	1 383,677
	281,25
	831,97
	568,24
	111,07
	115,5
	341,67
	31,303
	12,85539

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	V=41,0676/100; ЗП=235,18*1,15; ЭММ=225*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 
	100 м2 стяжки
	270,457
	27,325
	
	
	
	11,22
	
	2,425
	0,99589

	 36
	ФЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	0,410676
	10 000,202
	53,125
	9 791,85
	4 106,84
	63,75
	21,82
	4 021,28
	16,514
	6,7819

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	V=41,0676/100; ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,5*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; 
	100 м2 кровли
	155,227
	3,375
	
	
	
	1,39
	
	0,25
	0,10267

	 36.1
	[101-1961]
	Изопласт К ЭКП-4,5
	-46,817064
	
	
	45,2
	
	
	-2 116,13
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 36.2
	[101-1962]
	Изопласт П ЭПП-4,0
	-47,638416
	
	
	38,42
	
	
	-1 830,27
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 36.3
	[101-5247]
	Линокром ХКП, гранулят серый
	46,817064
	
	
	21,23
	
	
	993,93
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 36.4
	[101-5248]
	Линокром ТКП, гранулят серый
	47,638416
	
	
	27,72
	
	
	1 320,54
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 фасад

	 37
	ФЕР15-01-081-01
	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки
	33,6
	402,0995
	94,375
	276,64
	13 510,54
	1 044,44
	3 171
	9 295,1
	3,427
	115,1472

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	ЗП=27,03*1,15; ЭММ=75,5*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,98*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 м2
	31,0845
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 38
	ФЕР15-04-014-01
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	0,336
	1 405,295
	12,2625
	1 285,45
	472,18
	36,15
	4,12
	431,91
	11,5805
	3,89105

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	V=33,6/100; ЗП=93,55*1,15; ЭММ=9,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	107,5825
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 Электромонтажные работы

	 39
	ФЕРр67-8-02
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	0,04
	22 073,45
	2,5
	20 500
	882,94
	62,84
	0,1
	820
	163,3
	6,532

	 
	(0) 
	V=4/100;  
	100 шт.
	1 570,95
	0,93
	
	
	
	0,04
	
	0,08
	0,0032

	 40
	ФЕРр67-9-01
	Смена выключателей
	0,02
	840,59
	0
	622
	16,81
	4,37
	0
	12,44
	24,1
	0,482

	 
	(0) 
	V=2/100;  
	100 шт.
	218,59
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 41
	ФЕРр67-9-02
	Смена розеток
	0,03
	778,59
	0
	560
	23,36
	6,56
	0
	16,8
	24,1
	0,723

	 
	(0) 
	V=3/100;  
	100 шт.
	218,59
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 42
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	0,17
	237,65
	31,2
	51,53
	40,4
	26,34
	5,3
	8,76
	16,29
	2,7693

	 
	(0) 
	V=17/100;  
	100 м
	154,92
	0,12
	
	
	
	0,02
	
	0,01
	0,0017

	 43
	[509-1830]
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
	17,51
	
	
	1,19
	20,84
	
	20,84
	

	 
	
	V=17*1,03
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 44
	ФЕРм08-02-422-01
	Провод один сечением до 2х2,5 мм2
	0,17
	457,56
	2,42
	217,06
	77,79
	40,47
	0,41
	36,9
	24
	4,08

	 
	(0) 
	V=17/100;  
	100 м одного провода
	238,08
	0,14
	
	
	
	0,02
	
	0,01
	0,0017

	 45
	[501-8606]
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг (A)-LS 3х2,5oк (N,PE)
	0,01751
	
	
	14 498,24
	253,86
	
	253,86
	

	 
	
	V=17*1,03/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 Вывоз мусора

	 46
	ФСЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	2,4
	42,98
	0
	0
	103,15
	0
	0
	0
	

	 
	
	V=2*1,2
	1 т
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	 47
	ФСЦпг03-21-01-010
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
	2,4
	11,42
	0
	0
	27,41
	0
	0
	0
	

	 
	
	V=2*1,2
	1 т
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	59 667,74
	7 219,86
	4 977,61
	47 470,29
	787,64421

	 
	
	
	216,29
	
	18,54461

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	7219,86
	1
	7 220

	 Машины и механизмы
	4977,61
	1
	4 978

	 Материалы
	47470,29
	1
	47 470

	 Итого
	
	59 668

	 Строительные металлические конструкции (4, 5, 7)

	 Накладные расходы
	(165,9+0)*0,9*0,9
	0,81
	134

	 Сметная прибыль
	(165,9+0)*0,85*0,85
	0,72
	119

	 Отделочные работы (16)

	 Накладные расходы
	(138,34+0,05)*1,05*0,9
	0,95
	131

	 Сметная прибыль
	(138,34+0,05)*0,55*0,85
	0,47
	65

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 33)

	 Накладные расходы
	(155,46+0,22)*1,28*0,9
	1,15
	179

	 Сметная прибыль
	(155,46+0,22)*0,83*0,85
	0,71
	111

	 Электромонтажные работы на других объектах (42, 43, 45)

	 Накладные расходы
	(26,34+0,02)*0,95
	0,95
	25

	 Сметная прибыль
	(26,34+0,02)*0,65
	0,65
	17

	 Деревянные конструкции (6, 12, 13, 15)

	 Накладные расходы
	(1383,45+5,52)*1,18*0,9
	1,06
	1 472

	 Сметная прибыль
	(1383,45+5,52)*0,63*0,85
	0,54
	750

	 Полы (8, 9, 10, 11)

	 Накладные расходы
	(624,72+28,45)*1,23*0,9
	1,11
	725

	 Сметная прибыль
	(624,72+28,45)*0,75*0,85
	0,64
	418

	 Кровли (35, 36)

	 Накладные расходы
	(174,82+12,61)*1,2*0,9
	1,08
	202

	 Сметная прибыль
	(174,82+12,61)*0,65*0,85
	0,55
	103

	 Отделочные работы (3, 14, 37, 38, 46, 47)

	 Накладные расходы
	(2930,38+23,34)*1,05*0,9
	0,95
	2 806

	 Сметная прибыль
	(2930,38+23,34)*0,55*0,85
	0,47
	1 388

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (17, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32)

	 Накладные расходы
	(1176,54+94,81)*1,28*0,9
	1,15
	1 462

	 Сметная прибыль
	(1176,54+94,81)*0,83*0,85
	0,71
	903

	 Электромонтажные работы на других объектах (44)

	 Накладные расходы
	(40,47+0,02)*0,95
	0,95
	38

	 Сметная прибыль
	(40,47+0,02)*0,65
	0,65
	26

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 34)

	 Накладные расходы
	(266,8+51,12)*1,1*0,9
	0,99
	315

	 Сметная прибыль
	(266,8+51,12)*0,7*0,85
	0,6
	191

	 Стены при ремонте (2)

	 Накладные расходы
	(28,61+0,09)*0,86
	0,86
	25

	 Сметная прибыль
	(28,61+0,09)*0,7
	0,7
	20

	 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (18)

	 Накладные расходы
	(34,26+0)*0,74
	0,74
	25

	 Сметная прибыль
	(34,26+0)*0,5
	0,5
	17

	 Электромонтажные работы при ремонте (39, 40, 41)

	 Накладные расходы
	(73,77+0,04)*0,85
	0,85
	63

	 Сметная прибыль
	(73,77+0,04)*0,65
	0,65
	48

	 Итого
	
	71 446

	 Индекс СМР
	71446*(5,73-1)
	5,73
	337 940

	 Итого по перевозке
	
	27

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	103

	 Итого по перевозке
	27*5,49
	5,49
	148

	 Итого по погрузке/разгрузке
	103*5,49
	5,49
	565

	 Итого
	
	410 099

	 НДС
	410099*0,18
	18%
	73 818

	 Итого
	
	483 917
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