
Сметная стоимость___________________  179,996 тыс.руб.

Составлена 2000-Зкв 2013г

N п/п Шифр и номер 
позиции норматива Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость единицы Общая стоимость Затраты тр;д а  рабочих, 
г занятых 
. машинВсего экспл.

машин материалов

оплаты
труда

экспл.
машин

материалов
чел.-ч, н 

обслуж

Единица
измерения

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

возвр. мате
риалов

Всего в т.ч. 
оплаты 
труда

возвр. мате
риалов

обслуживающие маш.

на един. всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 57-2-1 Ф ЕРр- 

2001 пр. М РР №  
207

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

0,6435 92,90 4,06 60 57 3 11,39 7
100 м2 покрытия 88,84 1,51 - 1 0,13 —

HP от ОЗП+ЗПМ- 80% 72,28 47
СП от ОЗП+ЗПМ- 68% 61,44 40
Сметная стоимость 147

2 57-3-1 Ф ЕРр- 
2001 пр. М Р Р  №  

207

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 
материалов

0,26 29,41 8 8 3,77 1
100 м плинтуса 29,41 - - - — —

HP от ОЗП+ЗПМ- 80% 23,53 6
СП от ОЗП+ЗПМ- 6Х% 20,00 S
Сметная стоимость 19

3 46-04-010-02 
ФЕР-2001 пр. 
М РР №  253

Разборка покрытий полов дощатых

0,6435 352,23 114,10 227 153 73 30,53 20
100 м2 покрытия 238,13 42,34 - 27 3,65 2

HP от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9) 277,67 Г  9
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2 24870
1 2 3 4 | 5 | 6 7 1 8 9 10 11 | 12 | 13

СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85) 166,88 107
Сметная стоимость 513

4 11-01-033-02 
ФЕР-2001 пр. 

МРР К» 188 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм

0,6435 9034,79 189,21 8060,30 5814 505 122 5187 92,06 59
100 м2 покрытия 785,28 13,23 - 9 1,14 1

HP от ОЗП+ЗПМ -110,7% (=123x0,9) 883,95 569
СП от ОЗП+ЗПМ-63,75% (=75x0,85) 509,05 328
Сметная стоимость 6711

5 46-04-002-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР №  253

Разборка монолитных перекрытий бетонных

1,35 413,97 316,42 559 132 427 11,01 15
1 м3 97,55 30,88 - 42 3,07 4

ИР от ОЗП+ЗПМ- 99% (=110x0,9) 127,15 172
СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85) 76,42 103
Сметная стоимость 834

6 65-1-1 ФЕРр- 
2001 пр. МРР №  

207

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 32 мм

0,6 328,71 7,09 33,60 197 173 4 20 34,66 21
100 м трубопровода 288,02 1,16 - 1 0,10 -

HP от ОЗП+ЗПМ- 74% 213,99 128
СП от ОЗП+ЗПМ- 50% 144,59 87
Сметная стоимость 412

7 65-2-1 ФЕРр- 
2001 пр. МРР JV® 

207

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм

0,4 587,05 5,00 235 233 2 68,80 28
100 м трубопровода с фасонными частями 582,05 1,86 - 1 0,16 —

HP от ОЗП+ЗПМ- 74% 432,091 173
СП от ОЗП+ЗПМ- 50% 291,96 117
Сметная стоимость 525

8 16-04-002-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР №  253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 20 мм

0,6 4717,23 2043,29 69,63 2830 1563 1226 41 262,53 158
100 м трубопровода 2604,31 271,76 - 163 20,13 12

HP от ОЗП+ЗПМ -115,2 % (=128x0,9) 3313,23 1988
СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85) 2029,06 1217
Сметная стоимость 6035

9 157-0622 Трубы напорные из полипропилена армир. 
диаметром 20 мм 53,94 10,72 10,72 578 -- 578

м | - -- - ” -
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3 24870
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13
10 507-3173 ФССЦ- 

2001 пр. МРР № 
260

Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 
мм

4 1,42 1,42 6 -- 6
шт. - - - - - -

11 507-3286 ФССЦ- 
2001 пр. МРР №

359

Тройник полипропиленовый соединительный 
диаметром 20 мм

4 1,69 1,69 7 - 7
шт. - - - - — -

12 507-5075 ФССЦ- 
2001 пр. МРР № 

359

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 
внутренней резьбой, разъемная американка 
диаметром 20x3/4" 2 19,84 19,84 40 -- 40

шт. - - - - - —
13 Опоры 21 0,64 — 0,64 13 - — 13 — —

шт - - - - - —
14 16-04-001-01 

ФЕР-2001 пр. 
МРР № 262 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
50 мм

0.4 4867,20 4,29 3983,49 1947 352 2 1593 88,65 35
100 м трубопровода 879,42 0,41 - - 0,03 —

HP от ОЗП+ЗПМ -115,2% (=128x0,9) 1013,56 405
СП от ОЗП+ЗПМ- 70,55% (=83x0,85) 620,72 248
Сметная стоимость 2600

15 06-01-014-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

0,135 6698,10 217,52 6223,47 904 35 29 840 30,94 4
100 м2 перекрытий 257,11 24,92 - 3 1,85 —

HP от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) 266,51 36
СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85) 155,82 21
Сметная стоимость 961

16 11-01-035-04 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство покрытий из плит древесностружечных,
гвлв

0,6435 770,23 136,34 63,48 496 367 88 41 66,02 42
100 м2 покрытия 570,41 10,10 - 6 0,87 1

HP от ОЗП+ЗПМ- 110,7% (=123x0,9) 642,62 414
СП от ОЗП+ЗПМ- 63,75% (=75x0,85) 370,07 238
Сметная стоимость 1148

17 101-2514 ФССЦ- 
2001 пр. МРР №  

308

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ

66,08745 27,29 27,29 1804
..

1804
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4 24870
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10

11 12 13
м2 - - - — —

18 11-01-036-04 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 253 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство покрытий из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках

0,6435 7449,14 105,74 6983,19 4794 232 68 4494 43,35 28
100 м2 покрытия 360,21 5,91 - 4 0,51 —

HP от ОЗП+ЗПМ - НО,7% (=123x0,9) 405,29 261
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85) 233,40 150
Сметная стоимость 5205

19 11-01-040-03 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 509 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
винтах самонарезающих

0,26 1458,50 16,86 1357,27 379 22 4 353 9,19 2
100 м плинтуса 84,37 - - - - —

HP от ОЗП+ЗПМ- 110,7% (=123x0,9) 93,40 24
СП от ОЗП+ЗПМ-63,75% (=75x0,85) 53,79 14
Сметная стоимость 417

20 11-01-049-01 
ФЕР-2001 пр. 

МРР № 339 
к=1,2 к=1,15 

к=1,25

Укладка металлического накладного профиля 
(порога)

0,16 315,76 34,67 80,40 51 32 13 22,96 4
100 м профиля 200,69 - - — — —

HP от ОЗП+ЗПМ -110,7% (=123x0,9) 222,17 36
СП от ОЗП+ЗПМ-63,75% (=75x0,85) 127,94 20
Сметная стоимость 107

21 Пороги 16,8 17,65 — 17,65 297 — — 297 — —
м - - - — — —

22 01-01-01-041 
ФСЦПГ-2001 

пр. МРР № 354

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора, строительного с 
погрузкой вручную 4,3251 42,98 186

1 т груза - - - — — —

23 03-21-01-015 
ФСЦПГ-2001 

пр. МРР № 354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т , работающих вне карьера на 
расстояние: до 15 км I класс груза 4,3251 13,38 58

1 т груза -- - - - - —
Итого прямые затраты по смете: руб. 21487 3863 2054 15326 424

руб. 257 21

Стоимость общестроительных работ - руб. 15634
Материалы - руб. 10927
Всего оплата труда - руб. 1635
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5 24870
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13

Стоимость материалов и конструкций - руб. 2100
Транспортные расходы - руб. 244

Накладные расходы - руб. 1742
Сметная прибыль - руб. 1027

Всего, стоимость общестроительных работ - руб. 18402
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 191
Сметная заработная плата - руб. 1635

Стоимость сантехнических работ - руб. 5853
Материалы - руб. 1655
Всего оплата труда - руб. 2485
Стоимость материалов и конструкций - руб. 644

Накладные расходы - руб. 2695
Сметная прибыль - руб. 1669

Всего, стоимость сантехнических работ - руб. 10217
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 254
Сметная заработная плата - руб. 2485
Итого по смете: руб. 28619
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 445
Сметная заработная плата - руб. 4119

Пересчет итогов в цены на 3-2013 г.
Оплата труда осн. рабочих 3863 х 5,33 20590
)атраты на экспл. машин 2053 х 5,33 10942
(в т.ч. опл. труда механизаторов) 257 х 5,33 1370
Стоимость материальных ресурсов 15570 х 5,33 82988
Итого прямых затрат 114520
Накладные расходы в текущих ценах 4437 х 5,33 х 1,0 23649
Сметная прибыль в текущих ценах 2696 х 5,33 х 1,0 14370
ИТОГО в ценах на 3-2013 г. 152539
Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% 27457
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 179996
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