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Сметная стоимость -Нормативная трудоемкость -Сметная заработная плата -

893,737 тыс.руб 750,21 чел-ч 6,583 тыс.руб


	№ п/п
	Шифр ш номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количес тво
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин

	

	
	

	

	Всего
	Экспл.
	Материал
	Всего
	Основной
	Экспл.
	Материал
	обслужив ающ.

	

	
	

	ед. изм.
	

	машин
	ы
	

	зарплаты
	машин
	ы
	машины

	

	
	

	

	Основно й зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	

	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ФЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,549
	29,41
	0
	0
	16,15
	16,15
	0
	0
	3,77
	2,06973

	

	(0)
	
	100 м плинтус а
	29,41
	0
	

	

	

	0
	

	0
	0

	1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,06039
т
	
	
	0
	
	
	0
	

	2
	ФЕРр57-1-04
	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета
	1,905
	116,22
	0
	0
	221,4
	221,4
	0
	0
	14,9
	28,3845

	

	(0)
	
	100 м2 основан ия
	116,22
	0
	

	

	

	0
	

	0
	0

	2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	3,6576
т
	
	
	0
	
	
	0
	

	3
	ФЕР15-04-006-0
3
(0) МДС35.П.4.7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола
311=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2
	1,905
	88,9038
	1,77
	0,18
	169,36
	165,65
	3,37
	0,34
	9,039
	17,21929

	

	

	

	100 м2 покрыта я
	86,9538
	0,18
	

	

	

	0,34
	

	0,015
	0,02858

	3.1
	[]
	Грунтовка Бетон-Контакт
	0,024765 т
	
	
	11538,46
	
	
	285,75
	

	4
	ФЕР11-01-011-0 1
(0) МДС35.П.4.7
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
311=313,71*1,15*1,2;
ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=14,73*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм= 1,27* 1,25* 1,2
	1,905
	1626,349 8
	66,36
	1127,07
	3098,2
	824,71
	126,42
	2147,07
	54,5238
	103,86784

	

	

	

	100 м2 стяжки
	432,9198
	22,095
	

	

	

	42,09
	

	1,905
	3,62902

	4.1
	[402-0005]
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	-3,8862 мЗ
	
	
	548,3
	
	
	-2130,8
	

	5
	ФЕР11-01-011-0
2
(0) МДС35.П.4.7
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
V=-1,905; 311=3,97*1,2*1,15*3; ЭММ=7,72*1,2*1,25*3; ЗПм=2,44* 1,2* 1,25*3; Мат=279,63*3; ТЗТ=0,5*1,2*1,15*3; ТЗТм=0,21*1,2*1,25*3
	-1,905
	890,0658
	34,74
	838,89
	-1695,58
	-31,31
	-66,18
	-1598,09
	2,07
	-3,94335

	

	

	

	100 м2 стяжки
	16,4358
	10,98
	

	

	

	-20,92
	

	0,945
	-1,80023

	5.1
	[402-0005]
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	2,91465 мЗ
	
	
	548,3
	
	
	1598,1
	

	6
	[]
	Наливной пол Кнауф Боден 15 25 кг
	985,5
	
	
	3,7
	3646,35
	
	3646,35
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФЕР11-01-037-0
3
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"
ЗП=399,06*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,06* 1,25* 1,2; ТЗТ=47,17*1,15*1,2; ТЗТм=0,35* 1,25* 1,2
	1,905
	10036,89 78
	81,795
	9404,4
	19120,29
	1049,09
	155,82
	17915,38
	65,0946
	124,00521

	

	

	

	100 м2 покрыта я
	550,7028
	6,09
	

	

	

	11,6
	

	0,525
	1,00013

	8
	ФЕР 11-01-040-0
3
(0) МДС35.П.4.7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
311=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0* 1,25* 1,2
	0,549
	1458,503
2
	16,86
	1357,27
	800,72
	46,32
	9,26
	745,14
	9,1908
	5,04575

	

	

	

	100 м плинтус а
	84,3732
	0
	

	

	

	0
	

	0
	0

	9
	ФЕР15-01-047-1 6
(0) МДС38.пр.3.1
	Демонтаж потолков Грильято
ЗП=1018,58*1,2*0,7; ЭММ=158,88*1,2*0,7; ЗПм=3,38*1,2*0,7; Мат=28248,7*0; ТЗТ=108,36*1,2*0,7; ТЗТм=0,25* 1,2*0,7
	0,355
	989,0664
	133,4592
	0
	351,12
	303,74
	47,38
	0
	91,0224
	32,31295

	

	

	

	100 м2 поверхн ости облицов ки
	855,6072
	2,8392
	

	

	

	1,01
	

	0,21
	0,07455

	10
	ФЕР 15-01-050-0 1
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
311=460,38*1,15*1,2; ЭММ=98,81*1,25*1,2; ЗПм=1,28*1,25*1,2; ТЗТ=50,15*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25* 1,2
	2,495
	10658,75 94
	148,215
	9875,22
	26593,6
	1585,13
	369,8
	24638,67
	69,207
	172,67147

	

	

	

	100 м2 облицов ки
	635,3244
	1,92
	

	

	

	4,79
	

	0,165
	0,41168

	11
	ФЕР15-01-050-0 4
(0) МДС35.П.4.7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93* 1,2* 1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25
	0,069
	12085,58
72
	69,495
	9907,19
	833,91
	145,51
	4,8
	683,6
	229,7286
	15,85127

	

	

	

	100 м2 облицов ки
	2108,902
2
	1,395
	

	

	

	0,1
	

	0,12
	0,00828

	12
	ФЕР20-02-002-0
2
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Установка решеток на радиаторы
ЗГМ5,97*1,15*1,2; ЭММ=3,65*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=1,78* 1,15* 1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2
	6
	35,2236
	5,475
	7,71
	211,34
	132,23
	32,85
	46,26
	2,4564
	14,7384

	

	

	

	1
решетка
	22,0386
	0,21
	

	

	

	1,26
	

	0,015
	0,09

	12.
1
	[]
	решетка радиаторная ПВХ 0,6x0,9 белая
	6 шт.
	
	
	46,12
	
	
	276,72
	

	13
	ФЕРр56-3-02 (0)
	Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях
	0,0204
	761,66
	0
	0
	15,54
	15,54
	0
	0
	94,97
	1,93739

	

	

	

	100 м2
	761,66
	0
	

	

	

	0
	

	0
	0

	13. 1
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0714 т
	
	
	0
	
	
	0
	

	14
	ФЕРЮ-01-035-0 1
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=180,75*1,15*1,2; ЭММ=14,33*1,25*1,2; ЗПм=0,46* 1,25* 1,2; ТЗТ=21,19*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2
	0,068
	4263,13
	21,495
	3992,2
	289,89
	16,96
	1,46
	271,47
	29,2422
	1,98847

	

	

	

	100 п. м
	249,435
	0,69
	

	

	

	0,05
	

	0,06
	0,00408

	14. 1
	[]
	Подоконник пластиковый 600x6000 белый
	6,8
м
	
	
	64,7
	
	
	439,96
	

	15
	ФЕР15-01-047-1 6
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Устройство потолков Грильято
ЗП=1018,58*1,15*1,2; ЭММ=158,88*1,25*1,2; ЗПм=3,38* 1,25* 1,2; ТЗТ=108,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,25* 1,25* 1,2
	0,355
	29892,66 04
	238,32
	28248,7
	10611,89
	499
	84,6
	10028,29
	149,5368
	53,08556

	

	

	

	100 м2 поверхн ости облицов ки
	1405,640
4
	5,07
	

	

	

	1,8
	

	0,375
	0,13313

	16
	ФЕР11-01-049-0 1
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0* 1,25* 1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0* 1,25* 1,2
	0,043
	315,7584
	34,665
	80,4
	13,58
	8,63
	1,49
	3,46
	22,9632
	0,98742

	

	

	

	100 м профиля
	200,6934
	0
	

	

	

	0
	

	0
	0

	16. 1
	[]
	Профиль стыкоперекрывающий 1350x37 бук ПС 03.1350.083.2
	4,515 м
	
	
	5,46
	
	
	24,65
	

	17
	ФЕР46-04-012-0
3
(0)
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
V=0,8*2,1*21/100;
	0,3528
	1082,58
	241,95
	0
	381,93
	296,57
	85,36
	0
	103,91
	36,65945

	

	

	

	100 м2
	840,63
	89,78
	

	

	

	31,67
	

	7,74
	2,73067

	18
	ФЕР 10-01-047-0 4
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема доЗ м2
ЗП=1386,89*1,15*1,2; ЭММ=526,56*1,25*1,2; ЗПм=12,18*1,25*1,2; ТЗТ=160,52*1,15*1,2; ТЗТм=1,05*1,25*1,2
	0,3528
	160607,3 482
	789,84
	157903,6
	56662,27
	675,23
	278,66
	55708,39
	221,5176
	78,15141

	

	

	

	100 м2 проемов
	1913,908
2
	18,27
	

	

	

	6,45
	

	1,575
	0,55566

	19
	ФЕР15-01-050-0
4
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=105*0,l/100; 3П=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2
	0,105
	12085,58
72
	69,495
	9907,19
	1268,99
	221,43
	7,3
	1040,25
	229,7286
	24,1215

	

	

	

	100 м2 облицов ки
	2108,902
2
	1,395
	

	

	

	0,15
	

	0,12
	0,0126

	20
	ФЕР15-01-050-0 1
(0) МДС36 п.3.3.1; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
ЗП-460,38*0,8*1,2; ЭММ=98,81*0,8*1,2; ЗПм=1,28*0,8* 1,2; Мат=9875,22*0; ТЗТ=50,15*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2
	0,21
	536,8224
	94,8576
	0
	112,73
	92,81
	19,92
	0
	48,144
	10,11024

	

	

	

	100 м2 облицов ки
	441,9648
	1,2288
	

	

	

	0,26
	

	0,1056
	0,02218

	21
	ФЕР15-01-050-0 1
(0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
311=460,38*1,15*1,2; ЭММ=98,81*1,25*1,2; ЗПм=1,28*1,25*1,2; ТЗТ=50,15*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2
	0,21
	10658,75 94
	148,215
	9875,22
	2238,34
	133,42
	31,13
	2073,8
	69,207
	14,53347

	

	

	

	100 м2 облицов ки
	635,3244
	1,92
	

	

	

	0,4
	

	0,165
	0,03465

	22
	ФЕРр65-4-01
	Демонтаж умывальников и раковин
	0,06
	445,72
	8,13
	0
	26,74
	26,26
	0,49
	0
	51,3
	3,078

	
	(0)
	
	100 приборов
	437,59
	3,02
	
	
	
	0,18
	
	0,26
	0,0156

	22.
 1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,1092
т
	
	
	0
	
	
	0
	

	23
	ФЕР16-04-001-0 1
(0) МДС36 п.3.3.1; МДС35.пр.1.т.1.
2
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
3П=637,26*0,4*1,2; ЭММ=2,86*0,4*1,2; ЗПм=0,27*0,4*1,2; Мат=3983,49*0; ТЗТ=64,24*0,4*1,2; ТЗТм=0,02*0,4*1,2
	0,06
	307,2576
	1,3728
	0
	18,44
	18,35
	0,08
	0
	30,8352
	1,85011

	

	

	

	100 м трубопр овода
	305,8848
	ОД 296
	

	

	

	0,01
	

	0,0096
	0,00058

	24
	ФЕРр65-14-01 (0)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	0,12
	322,43
	0
	0
	38,69
	38,69
	0
	0
	37,8
	4,536

	

	

	

	100 м трубопр. 
	322,43
	0
	

	

	

	0
	

	0
	0

	25
	ФСЦпг 01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
V=0,06+0,025+3,6576+0,0 05*35,5+0,109
	4,0291 т
	42,98
	0
	0
	173,17
	0
	0
	0
	

	

	

	

	

	0
	0
	

	

	

	0
	

	


	26
	ССЦО 1.2000 Табл.8-1
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза -1, раздел таблицы - 8
V=0,06+0,025+3,6576+0,0 05*35,5+0,109
	4,0291
	11,42
	0
	0
	46,01
	0
	0
	0
	

	
	ИТОГО:

	
	
	
	
	
	125540,27
	6501,51
	1194,01 
   81,24    
	117844,76
	               743,26208
                  6,95116
















	                                                      наименование и значение множителей
	     значение
	       прямые


Зарплата      	             6501,51	1                                6501,51
Машины и механизмы                                                                                                                                                                     1194,01	1	 1194,01
Материалы	  117844,76	1                             117844,76
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ                                                                                                                                                                                                         0
Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                125540,28
Полы при ремонте (1,2)
Накладные расходы                                                                                                                                                              (237,55+0)*0,8                                   0,8                                   190,04                                                                                                                                 
Сметная прибыль                                                                                                                                                                   (237,55+0)*0,68                                  0,68                                  161,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Отделочные работы (3, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21)
Накладные расходы                                                                                                                                             (3146,69+8,85)*1,05*0,9                                   0,95                                2997,76
Сметная прибыль                                                                                                                                                (3146,69+8,85)*0,55*0,85                                  0,47                                 1483,1
Полы (4, 5, 6, 7, 8, 16)
Накладные расходы	(1897,44+32,77)* 1,23*0,9                                     1,11                                   2142,53
Сметная прибыль	(1897,44+32,77)*0,75*0,85                                   0,64                                1235,33
Сантехнические работы-внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)  (12, 23)
Накладные расходы	(150,58+1,27)* 1,28*0,9                                    1,15                                    174,63
Сметная прибыль	(150,58+1,27)*0,83*0,85                                   0,71                                  107,81
Проемы при ремонте (13)
Накладные расходы	(15,54+0)*0,82                                    0,82                                     12,74
Сметная прибыль	(15,54+0)*0,62                                   0,62                                      9,63
Деревянные конструкции (14, 18)
Накладные расходы	(692,19+6,5)* 1,18*0,9                                    1,06                                    740,61
Сметная прибыль	(692,19+6,5)*0,63*0,85                                   0,54                                  377,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций) (17)
Накладные расходы                                                                                                                                                    (296,57+31,67)* 1,1*0,9                                     0,99                                     324,96
Сметная прибыль                                                                                                                                                   (296,57+31,67)*0,7*0,85                                     0,6                                   196,94
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (22, 24, 25)
Накладные расходы                                                                                                                                                              (64,95+0,18)*0,74                                   0,74                                      48,2
Сметная прибыль                                                                                                                                                                (64,95+0,18)*0,5                                    0,5                                   32,57              
<Нет вида работ> (26)
Накладные расходы                                                                                                                                                                            (0+0)*0                                     0                                          0
Сметная прибыль                                                                                                                                                                                (0+0)*0                                      0                                           0
Итого Накладные расходы                                                                                                                                                                     6631,47                                      1                               6631,47
Итого Сметная прибыль                                                                                                                                                                       3604,2                                     1                                 3604,2
Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                         135775,95
Индекс СМР                                                                                                                                                                               135775,95*5,46                                 5,46                            741336,69
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")                                                                                        46,01*5,55                                   5,55                                   255,36
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")                                                                          173,17*5,55                                     5,55                                      961,09
Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                742553,14
Непредвиденные расходы                                                                                                                                                        742553,14*0,02                                 0,02                              14851,06  
Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                           757404,2                                 
НДС                                                                                                                                                                                                     757404,2*0,18                                18%                            136332,76
Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                          893736,96



Составил             
Проверил 





                                                                                          
Должность
Замеетитель директора Начальник отдела проектно- . сметной документации
Начальник отдела технического надзора   
мку «пдс и тк»
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