

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Количество |
|-------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство карусели с рулем 1/0,05 | 100 шт. 0,05 |
| 2 | Устройство стойки баскетбольной 3/0,04 | 100 шт. 0,04 |
| 3 | Устройство стойки волейбольной 5/0,01 | 100 шт. 0,01 |
| 4 | Устройство комплекса гимнастического 7/0,05 | 100 шт. 0,05 |
| 5 | Устройство шведской стенки 9/0,01 | 100 шт. 0,01 |
| 6 | Устройство рукохода 11/0,02 | 100 шт. 0,02 |
| 7 | Устройство брусьев 13/0,03 | 100 шт. 0,03 |
| 8 | Устройство колец гимнастических 15/0,01 | 100 шт. 0,01 |
| 9 | Устройство трибуны 17/0,03 | 100 шт. 0,03 |



Ю. Ю. Юришова С.К.

