Пояснительная записка

к сметной документации 
Разработка  проектно-сметной  документации  для  проведения  комплексного  капитального  ремонта  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  "Детский  сад № 70", расположенного  по  адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.70 А.
Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) с использованием сборников Федеральных единичных расценок ФЕР-2001, ФЕРр-2001 базисно-индексным методом с переводом в текущие цены  по состоянию на 4 квартал 2012 г по данным Минрегиона России с Ксмр=5,45; Коборуд=3,04; Кпроч.затр.=6,16 (письмо №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г.) на основании ведомости объемов работ.

Обсчет смет произведен по автоматизированной системе разработки сметной документации «Гранд-СМЕТА».

Накладные расходы в локальных сметных расчетах приняты:

к сборникам ФЕР(ФЕРр)-2001 по МДС 81-33.2004 приложения 3 и 5 по видам работ от фонда оплаты труда рабочих и машинистов с учетом понижающего коэффициента 0,9 к работам, аналогичным новому строительсту, расцененным по сборникам ФЕР-2001;

Сметная прибыль к работам, расцененным по сборникам ФЕР(ФЕРр)-2001, принята по видам работ от фонда оплаты труда рабочих согласно Письму № АП-5536/06 от 18.11.2004 (МДС 81-25.2001) с учетом понижающего коэффициента 0,85 к работам, аналогичным новому строительству, расцененным по сборникам ФЕР-2001; 

Резерв средств на непредвиденные расходы принят в размере 2 % согласно п. 4.96. МДС 81-35.2004.

При капитальном ремонте выполняются работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, не учтенные в ФЕРр-2001, поэтому к нормам затрат труда расценок сборников ФЕР-2001 применен коэффициент – 1,15, к эксплуатации машин – 1,25. К работам, производимым внутри существующих помещений, и расцененным по сборникам ФЕР-2001 (кроме ФЕР№46)  к нормам затрат труда и эксплуатации машин и механизмов  применен коэффициент – 1,2.

Стоимость материалов и оборудования, неучтенных расценками или замененных в соответствии с проектными решениями, определена среднерыночной на основании прайсов предполагаемых поставщиков, Интернет-предложений, с учетом транспортных и  заготовительно-складских расходов в размере 2%, и согласована с заказчиком.

НДС принят в размере 18%.
Объем и состав работ могут быть уточнены в процессе производства работ.

Составил:                                                 
