 УТВЕРЖ ДАЮ:

             _____________А.В.Майоров
              «_______»___________2012г
ВЕДОМОСТЬ НЕ УЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

         Стройка :  МБОУ гимназия № 44

         Объект : 

           Ремонтные работы ( ремонт кабинета № 49  МБОУ
гимназия № 44)
	№ п/п
	Счет
	Наименование ресурса
	Ед.изм
	Кол.
	Стоим.ед. в ценах 2011г
	Стоим. в текущ.ценах

	1
	Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011
	Грунтовка акриловая Кнауф Тифенгрунд глубокого проникновения
	л
	55,3
	56,23
	3109,52

	2
	Чек № ТАМ 08/00853 от 17 августа 2011
	Наливной пол
	кг
	2766
	8,48
	23455,68

	3
	Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011
	Линолеум Smaraqd
	М2
	94,04827
	725,73
	68253,65

	4
	___»____
	Потолочные панели с комплектующими   
	М2
	92,2
	460,28
	42437,82

	5
	Накл.№ 3458 от  21 июня 2011
	Дверь деревянная с фарнитурой  и окладкой  (ручка-замок , навески)    ДГ 21-9 из массива, шпон дуб " Изабелла"
	шт
	1
	5850
	5850

	6
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Оконный блок
	М2
	16,2
	3644,07
	59033,93

	7
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Доска подоконная из ПВХ
	м
	10
	337,5
	3375

	8
	Сет № 1681 от 21 июня 2011
	Радиаторы биметаллические STYLE PLUS 500
	Секц.
	57
	432,2
	24635,4

	9
	Счет № 48 от 10 ноября 2011
	Универсальный комплект к радиаторам 3/4 с 2-мя кронштейнами
	шт
	5
	194,92
	974,6

	10
	Счет № 48 от 10 ноября 2011
	Трубы пропиленовые армированные Ф 25 мм РР-R RUBIS
	м
	27,87
	76,27
	2125,64

	11
	Счет № 48 от 10 ноября 2011
	Трубы пропиленовые армированные Ф 32 мм РР-R RUBIS
	м
	14,07
	144,07
	2027,06

	12
	Счет № 48 от 10 ноября 2011
	Муфта разъемная Ф 32х3/4 американка
	шт
	11
	209
	2299

	13
	Счет № 69 от 23 ноября 2011
	Смесители в/д R-1 ГЛОБА
	шт
	1
	1705
	1705

	14
	Счет № 69 от 23 ноября 2011
	Мойка нержавеющая 50х50 глуб 180мм с сифоном
	шт
	1
	1365
	1365

	
	
	
	
	
	
	

	15
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Труба винипластовая гофр. Ф 20 мм
	м
	420
	10,52
	4418,4

	16
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Труба винипластовая гофр. Ф 25 мм
	м
	70
	23,45
	1641,5

	17
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Труба винипластовая гофр. Ф 32 мм
	м
	40
	32,45
	1298

	18
	Счет № 10829 от 06.12.2011
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2
	м
	250
	84,75
	21187,5

	19
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2
	м
	200
	37,33
	7466

	20
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Кабель ВВГнг-LS 3х4 мм2
	м
	10
	58,69
	586,9

	21
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Кабель ВВГнг-LS 5х6 мм2
	м
	40
	141,4
	5656

	22
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	ПВЗ-2,5 мм2
	м
	25
	12,71
	317,75

	23
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Коробка ответвительная
	шт
	10
	17,2
	172

	24
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Каб.канал 10х12 мм
	м
	25
	9,67
	241,75

	25
	Счет № 10829 от 06.12.2011
	Лоток без перфор. ПР-ЛНМЗТ-50 (50*50*2500) оцин OSТЕС
	м
	20
	109,53
	2190,6

	26
	Счет № 10829 от 06.12.2011
	Крышка лотка 50*15*2500 (ПР-КЛЗТ-50) OSТЕС
	м
	20
	58,47
	1169,4

	27
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Труба металлическая Ф 20 мм
	м
	150
	63
	9450

	28
	Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011
	Светильники Technolux TLC 418 зеркало
	шт
	28
	550,85
	15423,8

	29
	Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011
	Лампы люминисцентные OSRAM   L-18W/25 18 В
	шт
	112
	27,97
	3132,64

	30
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Светильник ЛПО 72-1х36
	шт
	2
	330
	660

	31
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Лампа L-36w/765
	шт
	4
	25,46
	101,84

	33
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Выключатель скрытой установки одноклавишный также двух-клавишный
	шт
	6
	45
	270

	34
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Розетка N+PE IP-44 220 В 16 А
	шт
	21
	83
	1743

	35
	Счет № 10933 от 08.12.2011
	Комплект электроснабжения КЭС-ФХ
	шт
	2
	22293,22
	44586,44

	36
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Щит  ЩРН 24(1Р31)
	шт
	1
	575
	575

	37
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Автоматический выключатель ВА 47-100 25А 3п
	шт
	4
	530
	2120

	38
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Автоматический выключатель АД 12м 16 А
	шт
	3
	630
	1890

	39
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Автоматический выключатель ВА 47- 29 16А 1п
	шт
	5
	50
	250

	40
	Счет № 82 от 02 декабря 2011
	Автоматический выключатель ВА 47-29 32А 3п
	шт
	1
	450
	450

	40
	
	Фанера 20  мм
	М2
	7,96
	380
	3024,8

	41
	
	Люк с решеткой Декофот 400*400
	шт
	2
	208,22
	416,44

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	371087,06



          УТВЕРЖ ДАЮ:

                                                                                                                 _____________А.В.Майоров
                                                                                                                  «_______»___________2012г. 
Ведомость объемов работ по ремонтным работам (ремонт кабинета № 49)  МБОУ гимназии № 44
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	
	РАЗДЕЛ № 1. Отделочные работы
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	58,1

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	М2
	92,2

	3
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
	М2
	78,3

	4
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	М2
	155

	5
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	М2
	155

	6
	Заделка трещин в полах цементным раствором
	м
	162

	7
	Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм
	М2
	92,2

	8
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	М2
	92,2

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	м
	58,1

	10
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	М2
	92,2

	11
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	М2
	1,89

	12
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	М2
	1,89

	13
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм  дверных откосов плоских
	М2
	1,02

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов
	М2
	1,02

	15
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	5

	16
	Снятие оконных переплетов остекленных
	М2
	16,2

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	М2
	16,2

	18
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	10

	19
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	м
	10

	20
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	М2
	11,7

	21
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	М2
	7,8

	22
	Устройство покрытий из фанеры
	М2
	7,8

	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ № 2. Отопление
	
	

	23
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт
	5

	24
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	м
	15

	25
	Установка радиаторов биометаллических
	кВт
	8,95

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	м
	15

	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ № 3. Водоснабжение, канализация
	
	

	27
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	30

	28
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	м
	3

	29
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	м
	30

	30
	Установка моек на одно отделение
	шт
	1

	31
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м
	3

	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ № 4. Электромонтажные работы
	
	

	32
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
	м
	200

	33
	Демонтаж кабеля
	м
	100

	34
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	11

	35
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт
	25

	36
	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг
	шт
	1

	37
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	490

	38
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	м
	40

	39
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	725

	40
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	м
	25

	41
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	0,0138

	42
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	м
	150

	43
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	шт
	28

	44
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	шт
	2

	45
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	жил
	21

	46
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	6

	47
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	53

	48
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	2

	49
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	шт
	1

	50
	Прибор или аппарат
	шт
	13

	51
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	63

	52
	Заделка  борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	М3
	0,04

	53
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6
	тн
	4,5

	54
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	тн
	4,5

	55
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	шт
	2

	
	
	
	


